

2º Ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Doméstico F. Ribeiro de Souza, 1219 - Centro - CEP: 65.920-000 - Açailândia - MA
FONE: (99) 3558-5359 - E-mail: assessoria@cartorio2oajb.com.br

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJ/MA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado, Dou Fé.

Açailândia - MA, 18 de fevereiro de 2020. E-mail: R\$ 4,50




Pedro de Albuquerque da Silva - Escritoramente Autorizada
(CPF) AUTENT0502708P1XZ2RMZCWEW64
Consulte o selo em selo tjma.jus.br

Nº 005/2020, VIA 1ª

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.613.956/0001-21
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC




NOME / RAZÃO SOCIAL: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: RUA SÃO RAIMUNDO, SALA A Nº 432
CIDADE / UF: AÇAILÂNDIA/MA
CPF / CNPJ: 14.459.431/0001-25

BAIRRO: CENTRO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12.586.904-5
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA(MA), 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

Certifico que a empresa acima identificada, inscrita no CNPJ nº 14.459.431/0001-25, inscrita no Registro Municipal de Imóveis nº 008/2019-GP, está devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca-MA, nos termos previstos na Lei 8.666/93, Art. 36 § 1º.

RONILSON LIMA SERRA
Presidente da CPL
Portaria nº 008/2019-GP



Handwritten signature

Handwritten signature

Av. Presidente Geisel, nº 691, Centro - CEP: 65.920-000 - São Pedro da Água Branca-MA.

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
3º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON-
SABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25

Nº
 216
 CPL

ITAIR NUNES DE LIMA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG Nº 4181134 SSP/GO, e CPF nº 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, Com sua sede na Rua São Raimundo, 432, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600098530, em 11/12/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.459.431/0001-25, resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar o ato constitutivo, conforme cláusulas e seguintes condições:, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital da Empresa passa a ser de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais). Verificando um aumento de R\$ 150.000,00 Cento e Cinquenta Mil Reais, subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país. detido, em sua totalidade, pelo Titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA CLÁUSULA – A empresa gira sob a denominação social de **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**. e tem sua sede à Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000.

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital da Empresa é de R\$ R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), dividido, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, detido, em sua totalidade, pelo Titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**.

Parágrafo único – A responsabilidade - do Titular é limitado à importância total do capital da Empresa integralizado.

TERCEIRA CLÁUSULA – A empresa tem como objetivo o ramo de:

- 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)
- 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA)
- 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS
- 4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
- 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
3º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25

Nº
217
CPL

4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS
 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
 4743-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAUICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)
 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

QUARTA CLÁUSULA A Empresa iniciou suas atividades em 11/10/2011 e seu prazo de será por tempo indeterminado.

QUINTA CLÁUSULA – A administração da empresa será exercida por seu titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO.** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representa-lo judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa.

SEXTA CLÁUSULA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.


SÉTIMA CLÁUSULA – O titular – administrador **ITAIR NUNES DE LIMA NETO.** declara, sob as penas da lei,

Parágrafo primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo segundo – de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

OITAVA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
3º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25



NONA CLÁUSULA – Fica eleito o foro da comarca de Açailândia -MA para o exercício e cumprimento dos efeitos e obrigações resultantes deste contrato;


E por estarem assim justos e contratados assinam a presente constituição em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Açailândia -MA. 04 de Dezembro de 2018.

ITAIR NUNES DE LIMA NETO.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
85944033304	ELINALDO SOUSA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2019 08:21 SOB N° 20191250341.
 PROTOCOLO: 191250341 DE 27/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905469457. NIRE: 21600098530.
 PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 28/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
 1296520161

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1296520161

NOME: LUIZ NUNES DE LIMA NETO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORUF: 4181134 SSP GO

CPF: 710.077.251-68 DATA NASCIMENTO: 30/10/1980

FILIAÇÃO: PAULO CÉSAR NUNES DE LIMA APARECIDA ALVES DE LIMA

PERMISSÃO: A1 C CATAMAR. C

REGISTRO: 09557421115 VALIDADE: 31/08/2020 HABILITAÇÃO: 20/03/1999

OBSERVAÇÕES: Exerce Ativ. Remunerada;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: COLINAS DO TOCANTINS, TO DATA DE EMISSÃO: 22/09/2016

05101112806
 T0022821311

ASSINATURA DO EMISSOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

Nº 220
 CPL

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
 DOCUMENTO AUTENTICADO

2º cartório do
 ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 Rua Original Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
 Fone: (98) 3532-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angélio Garcia

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé Açailândia - MA, 17 de maio de 2019. Emol: R\$ 4,00 FERC R\$ 0,10 FEE: R\$ 1,10 FEA: R\$ 4,40

Francisca Josilene de Silva - Escrevente Autorizada

Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão
 AUTENTICAÇÃO
 000046106849

2º OFÍCIO
 Açailândia - MA

2º OFÍCIO

EM BRANCO

(Handwritten signatures and marks)

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO


PROCURAÇÃO



Outorgante: **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, brasileiro, Solteiro, empresário, portador do CPF 710.077.251-68 e CIRG. 4181134-SSP/GO, residente e domicilia Rua São Raimundo, 432, Centro, Açailândia -Ma, pelo presente instrumento nomeia e constitui como seu bastante Procurador Outorgado **ELINALDO SOUSA DA SILVA**, brasileiro, Solteiro, portador do CPF nº 859.440.333-04, RG nº 89006697-3/SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Marly Sarney, 612, Sala 01, Centro, Açailândia - MA, CEP 65930-000, fone (99) 99116-8680, com poderes para assinar e representar o outorgante perante às Unidades da JUCEMA Junta Comercial do Estado do Maranhão Empresa Facil e Rede sim para assinar eletronicamente em meu nome atos constitutivos, alteração e Baixa, em nome do outorgante acima qualificado. Ainda o mesmo promover quaisquer medidas judiciais necessárias a garantia dos direitos e interesses do **OUTORGANTE**.

Açailândia - MA, 26 de Novembro de 2019


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO


Itair Nunes de Lima Neto



2º Tabelionato de Notas - Bel. Amaury Gérin de Amorim
Rua Barão de Goiás nº 1320/4842-004 - Goiás - Telefax: (61) 3202-4842
Fiz a presente a assinatura de **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, pessoa por mim devidamente identificada e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. Anápolis-GO, 13 de fevereiro de 2020. Emol. 4,57 Total com Fundos: 2,06

Em Teste da Verdade


Kênia Cristina Bento Coelho - Escrevente Autorizada

005920021/3017009460947

Consulte este selo em: <http://bit.ly/verificacao>



2º cartório do
ofício


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Anselmo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 17 de fevereiro de 2020. Emol: R\$ 4,44 FERJ R\$ 0,10 FERJ R\$ 0,00 Total R\$ 4,50



Jéssica Gallane Silva Ferreira - Escrevente
Selo: AUTENT030270U2B7FXOPPKU93
Consulte o selo em: selo.tjma.jus.br



2º OFÍCIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Nº
222/111
CPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.459.431/0001-25
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/10/2011

NOME EMPRESARIAL
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PIRAMIDES CONSTRUÇOES

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R SAO RAIMUNDO

NÚMERO
432

COMPLEMENTO
SALA A

CEP
65.930-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ACAILANDIA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PIRAMIDESCONSTRUÇOES2018@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 9116-8680

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/10/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/02/2020 às 12:29:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Handwritten signatures and marks]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: **14.459.431/0001-25**


Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:27 do dia 22/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2020.

Código de controle da certidão: **6AA4.1B33.D169.F161**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 093922/19

Data da

20/11/2019 08:58:39

Inscrição Estadual: 125869045

CPF/CNPJ: 14459431000125

Razão Social: PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000

Telefone: (99)91168680

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/03/2020.


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/11/2019 08:58:39

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 062483/19

Data da

20/11/2019 08:59:44

Inscrição Estadual: 125869045

CPF/CNPJ: 14459431000125

Razão Social: PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000

Telefone: (99)91168680

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/03/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/11/2019 08:59:44



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 14.459.431/0001-25

CERTIDÃO Nº: 197/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL: PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI

INICIO DAS ATIVIDADES: 22/08/2019

RUA: RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A, CEP - 65930-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ACAILANDIA


A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI** que possui o CNPJ: **14.459.431/0001-25** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos referentes a tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 24/03/2020

Código de Autenticidade: RIO9U2HNSB

consulte a autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.459.431/0001-25**Razão Social:** PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI**Endereço:** RUA SAO RAIMUNDO 432 SALA A / CENTRO / ACAILANDIA / MA / 65930-000


A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/01/2020 a 26/02/2020**Certificação Número:** 2020012802451371576198

Informação obtida em 31/01/2020 16:23:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020

CPF/CNPJ: 14.459.431/0001-25
 RAZÃO SOCIAL: PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI
 NOME FANTASIA: PIRAMIDES CONSTRUÇOES
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 700549
 NUMERO DE CONTROLE: 336
 LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO RAIMUNDO, 432 , SALA A CENTRO

CNAE Principal e Secundários
 474409900-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 475470300-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
 812900000-ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 412040000-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 233030200-FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
 421110100-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 421110200-PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
 421200000-CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
 421380000-OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
 429950100-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 431340000-OBRAS DE TERRAPLENAGEM


CMAE Principal e Secundários
 40-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - PEQUENO PORTE

RESTRICÇÕES Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.


EMITIDO EM: ACAILÂNDIA, 23 de Janeiro de 2020.

VALIDADE: 31/12/2020
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: QHMLM1FUAB

FIXAR EM LOCAL VISIVEL NO ESTABELECIMENTO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.459.431/0001-25

Certidão nº: 189583753/2019

Expedição: 20/11/2019, às 09:00:58

Validade: 17/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.459.431/0001-25**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO N/EMPRESA EM 31/12/2018


A handwritten signature or scribble, possibly a stylized letter 'Q' or similar, located to the right of the text "ENCERRADO N/EMPRESA EM 31/12/2018".

A handwritten signature or scribble, possibly a stylized letter 'B' or similar, located below the previous signature.

A handwritten signature or scribble, possibly a stylized letter 'R' or similar, located at the bottom left of the page.

A handwritten signature or scribble, possibly a stylized letter 'H' or similar, located at the bottom center of the page.

A handwritten signature or scribble, possibly a stylized letter 'S' or similar, located at the bottom right of the page.



PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14.459.431/0001-25

Rua São Raimundo 502, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000

NIRE 2160009853-0

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

Caixa 80.100,00

Banco do Brasil 353.250,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

Moveis e Utensilios 5.500,00

Instalações 1.800,00

Máquinas e Equipamentos 12.600,00

Depreciação de Moveis e Utensilios (550,00)

Depreciação Instalações (180,00)

Depreciação Equitos de Process. Eletronico (2.520,00) 16.650,00

TOTAL DO ATIVO 450.000,00

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

CAPITAL SOCIAL

Capital Integralizado 450.000,00

LUCROS ACUMULADOS

Lucro Liquido do Exercício -

TOTAL PASSIVO 450.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)


Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2018

Itair Nunes de Lima Neto
Titular - Administrador

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:09 SOB Nº 20190908467.
PROTOCOLO: 190908467 DE 12/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903787311. NIRE: 21600098530.
PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0012 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0012 e que servira de Livro Diario de numero 001 na forma do paragrafo 1o. (primeiro), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Empresa : PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereco : RUA SÃO RAIMUNDO, 432 Sala A
Cidade : Acailandia / MA
Bairro : CENTRO CEP : 65930000
CNPJ..... : 14.459.431/0001-25
Inscr. Estadual . : 12.586.904-5
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 2160009853-0 , em 11 de Outubro de 2011

Acailandia, 01 de Janeiro de 2018

Handwritten signature: Itair Nunes de Lima Neto

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI
ITAIR NUNES DE LIMA NETO
Sócio - Titular
C.I.: 4181134-SSP/GO CEF: 710.077.251-68

Sandro Effgen Zanoli
CRC/MA 014001/O-0
CONTADOR

Stamp of Junta Comercial do Estado do Maranhão with QR code and text: 'LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA SECRETÁRIO GERAL Nº AG 079.797'

Zorilda Batista Matos
JUCEMA-Escritório Regional
de Acailandia-MA

2º Cartório DO 2º Ofício
AUTENTICAÇÃO - Poder Jurisdiccional - TJ/MA
Foi autenticado em 18 de fevereiro de 2020.
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretária Geral

Handwritten initials/signatures on the right side of the page.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO



Folha:0012



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0012
folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de
dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0012 e que serviu de
Livro Diario de numero 003 na forma do paragrafo 2o. (segundo),
artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero
64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao
registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo
qualificada, no periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Empresa : PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereco : RUA SÃO RAIMUNDO, 432 Sala A
Cidade : Acailandia / MA
Bairro : CENTRO CEP : 65930000
CNPJ..... : 14.459.431/0001-25
Inscr. Estadual . : 12.586.904-5
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 2160009853-0 , em 11 de Outubro de 2011

Acailandia, 31 de Dezembro de 2018

Itair Nunes de Lima Neto

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI
ITAIR NUNES DE LIMA NETO

Socio - Titular
C.I.: 4181134-SERVIÇO CPF: 710.077.251-68

André Milgen Zanot
CRC/MA 014001/O-0
CONTADOR

Zorilda Batista Moraes
JUCEMA - Escritório Registral
de Açailândia-MA

2º OFÍCIO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dorival Pinheiro de Sousa, 1319 - Centro - CEP: 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3535-9085 - Tabelião: Duvinir Garcia / Telo: (99) 3535-9085 - Angelo Garcia


AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
a presente copia reprografica que confere com o original
oi apresentado. Dou Fé.
Açailândia - MA, 18 de fevereiro de 2020. Emol: R\$
R\$ 4,50
R\$ 0,00
R\$ 0,00 Total: R\$ 4,50

José José de Silva - Escravato Autorizada
Id: AUTENT030270VXMY1BR3JH4VET1
Consulte o selo em selo.cjma.jus.br




JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Protocolo de Autenticação 19/904510-8
Este presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se
conforme a legislação em vigor em seus termos de
abertura e encerramento.

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIO GERAL Nº AG 079.798



[Handwritten signature]

19



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2017/00005041

Nome: SANDRO EFFGEN ZANOL CPF: 025.327.913-57

CRC/UF n.º MA-014001/O Categoria: CONTADOR

Validade: 26.04.2020

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL


Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 025.327.913-57 Controle : 9149.1188.7746.9160



ESTADO DO MARANHÃO PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DO 2º OFÍCIO AÇAILÂNDIA - MARANHÃO DOCUMENTO AUTENTICADO



CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL


USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à Falência ou Recuperação Judicial, a partir do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia 23 de janeiro de 2020, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de Ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: **14.459.431/0001-25**, estabelecida na Rua São Raimundo, nº 432, Sala A, Centro, nesta cidade.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Açailândia/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, município do Estado do Maranhão. Eu, **Jones Cunha da Silva**, Secretário Substituto Judicial de Distribuição, mat. **165159**, digitei, consultei, subscrevo e assino. Açailândia/MA,

23 de janeiro de 2020.

Jones Cunha da Silva

Secretário Substituto Judicial de Distribuição
Mat. 165159



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA-MA. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 823286/2019
Emissão: 05/12/2019
Validade: 31/03/2020
Chave: ZB485

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas atividades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 14.459.431/0001-25

Registro: 0000012290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 28/11/2019

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO (BLOQUETE, MEIO FIO, ETC); CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA); PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFÍCIO DE QUALQUER TIPO E ETEC); OBRAS DE ALVENARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDRÁULICAS, BOMBAS DE ÁGUA, FORRO, GESSO E ETC); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PRAÇA, RUAS E AVENIDAS).

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A, CENTRO, ACAILANDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/05/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012290EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RENATO RODRIGUES COSTA

Registro: 2005117650

CPF: 466.694.426-53

Data Início: 02/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/04/2020

Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CPF: 710.077.251-68

Função: PROPRIETÁRIO



[Handwritten signature]

[Handwritten initials and number 27]



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


Nº 820410/2019

Emissão: 17/09/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: Z0A11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RENATO RODRIGUES COSTA
Registro: 2005117650
CPF: 466.694.426-53

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 08/02/1987
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 15794

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGA DA ASSOC EDUCL VEIGA DE ALMEIDA
Data de Formação: 23/01/1987

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
Registro: 0000011894
CNPJ: 17.043.520/0001-84
Data Início: 16/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/06/2020
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000012290
CNPJ: 14.459.431/0001-25
Data Início: 02/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/04/2020
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

REGISTRO DE ATIVIDADES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816943/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO RODRIGUES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO RODRIGUES COSTA**
Registro: **15794RJ** RNP: **2005117650**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180214082** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2018 Baixada em: 14/08/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 001/TP/002/2018 Celebrado em: 14/09/2018
Valor do contrato: R\$ 882.654,83 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTA LUZIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 14/09/2018 Conclusão efetiva: 14/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Secretaria Municipal de Educação CPF/CNPJ: 06.081.359/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2650.96 metro quadrado;

Observações

Obras e Serviços de Ampliação e Reforma da Escola Fernandes Rodrigues de Sousa, Conforme Projetos e Especificações Técnicas Mediante Contrato de Modalidade Tomada de Preço numero 002/2018 Obedecendo os Padrões Técnicos e Exigencias.

Número da ART: **MA20190251448** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2019 Baixada em: 30/05/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 001/TP/002/2018 Celebrado em: 14/09/2018
Valor do contrato: R\$ 882.654,83 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTA LUZIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 14/09/2018 Conclusão efetiva: 14/06/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: Secretaria Municipal de Educação CPF/CNPJ: 06.081.359/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2650.96 metro quadrado;

Observações

Obras e Serviços de Ampliação e Reforma da Escola Fernandes Rodrigues de Sousa, Conforme Projetos e Especificações Técnicas Mediante Contrato de Modalidade Tomada de Preço numero 002/2018 Obedecendo os Padrões Técnicos e Exigencias.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:14.



Handwritten mark resembling the number 24.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


816943/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 816943/2019
 19/08/2019, 09:47
 74YB2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 74YB2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/02/2020, às 14:14.

Nº
240/Am
CPL



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no **CNPJ/MF nº 17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A – Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico executor o Engenheiro Civil Sr. Renato Rodrigues Costas, **CONFEA RNP 2005117650**, tendo em vista a execução e reforma da obra, assim denominada obras de serviços de ampliação e reforma da escola Fernando Rodrigues de Souza de propriedade do município, localizada na Avenida Santa Luzia S/N Bairro parque das nações, Açailândia - MA sendo ao proprietário a Prefeitura Municipal de Açailândia **CNPJ 07.000.268/0001-72** e a contratante a Secretaria de Educação com **CNPJ 06.081.359/0001-17**, e executado no prazo de início 14/09/2018 até o término da 14/06/2019, referente ao contrato nº 001/TP/002/2018 no valor de R\$ 882.654,83 (oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), objeto da licitação da modalidade da tomada de preço/prefeitura de Açailândia no ano de 2018, conforme planilha em anexo e ART nº MA20190251448 de obras e serviços, e ART nº MA20180183286 de cargo e função, Atestamos ainda, que a Empresa **C.R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP** teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue, inexistindo portanto fato que desabone sua idoneidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 emitida






Açailândia-MA 05 de Julho de 2019



Prefeitura Municipal de Açailândia – MA
Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CREA-RPN – 2607151937








Certidão nº 816943/2019
17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém folhas








MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO RODRIGUES



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.250,44
1.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00	377,60
1.2	74206/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	286,54
2	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA					7.276,72
2.1	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	2,10	133,25
2.2	PM	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA		UND	2,00	252,20
2.3	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1,53	50,69
2.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	103,20	13,22
2.5	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,60	50,69
2.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	3,08	13,22
2.7	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	900,00	0,23
2.8	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	450,00	10,61
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.032,28
3.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	73,50	27,65
4	ESQUADRIA					55.108,79
4.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	15,00	655,97
4.2	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	698,03
4.3	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	103,20	377,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 81694/3/2019, em 19/08/2019 em



Certidão nº 81694/3/2019
 17/02/2020, 14:14
 Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 1 de 13

Rogério Braga Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - RNP: 260715193-7





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº
 242
 CPL

9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_08/2014	SINAPI	M2	2.478,41	9,48	23.495,39
9.2	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃO	SINAPI	M2	2.000,00	5,73	11.460,00
9.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	260,84	17,85	4.655,99
9.4	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	SINAPI	M2	353,20	11,30	3.991,18
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220 V						11.669,93
10.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	726,73	1,94	1.409,88
10.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	588,75	3,14	1.842,40
10.3	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	20,00	12,39	247,80
10.4	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	177,00	1,12	198,24
10.5	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	500,00	1,13	565,00
10.6	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	89,00	16,34	1.454,26
10.7	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	18,17	90,85
10.8	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	28,00	24,41	683,49
10.9	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	126,00	28,59	3.602,34
10.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	40,00	33,49	1.338,60
10.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	15,42	77,10
10.12	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00	15,90	159,00
11	LOUÇAS E METAIS						4.689,84
11.1	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	5,00	21,83	109,15
11.2	00006149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1/2"	SINAPI	UN	3,00	11,48	34,44
11.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	4,00	357,49	1.429,96
11.4	00035519	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECÍFICO (HOSPITAIS, CLÍNICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	SINAPI	UN	2,00	806,29	1.612,58
11.5	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	7,00	26,00	182,00
11.6	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	5,66	28,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 emitida



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14
 Chave de Impressão: 74YB2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 3 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - MA - 201215193-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/02/2020, às 14:14.

28



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

11.7	00038081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	4,00	184,20	736,60
11.8	00011832	TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATORIO 1/2"	SINAPI	UN	7,00	9,33	65,31
11.9	00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	2,00	178,77	357,54
11.10	00038790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60" CM	SINAPI	UN	1,00	113,76	113,76
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.325,92
12.1	00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	8,00	11,95	95,60
12.2	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	24,00	12,14	291,36
12.3	00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	56,00	11,46	641,76
12.4	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	14,96	297,20
13	MOVIMENTO DE TERRAS						5.540,32
13.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	28,77	40,59	1.167,77
13.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2016	SINAPI	M2	47,96	3,25	155,67
13.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	171,34	24,61	4.216,68
14	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES						30.629,62
14.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	SINAPI	M2	1,17	16,05	18,78
14.2	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	10,14	276,65	2.805,23
14.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	73,55	7,25	533,24
14.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	10,14	108,67	1.101,91
14.5	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	115,10	80,21	9.232,17
14.6	82775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	221,36	9,15	2.025,63
14.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	318,43	7,69	2.448,73
14.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	234,72	6,26	1.469,35
14.9	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	SINAPI	M2	91,52	46,47	4.252,93

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home pag: www.acailandia.ma.gov.br
Página 4 de 13

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
RMP-26027-937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019



Certidão nº 816943/2019
17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas



29

Nº
2441
CPL



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

14.10	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	28,80	47,75	1.375,20
14.11	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	28,80	50,01	1.440,29
14.12	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SINAPI	M2	115,10	27,27	3.136,78
14.13	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOOS.	SINAPI	M2	115,10	6,84	787,28
15	SUPERESTRUTURA						32.029,17
15.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	97,92	47,75	4.675,68
15.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	106,77	64,01	6.834,35
15.3	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	204,69	50,01	10.236,55
15.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	265,71	8,15	2.431,25
15.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	259,94	7,68	1.968,94
15.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	284,64	6,26	1.844,45
15.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,00	276,85	1.536,55
15.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	7,00	108,67	760,89
15.9	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,20	21,99	686,09
15.10	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,20	20,02	624,62
16	PAREDE E PAINES						29.622,17
16.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M2	681,91	43,44	29.622,17
17	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO						26.839,78

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 5 de 13

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CREA - ROP 2015193-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 em
emite



Certidão nº 816943/2019
17/02/2020, 14:14
Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas



30

Nº
245
CPL



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

17.1	87879	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	SINAPI	M2	1.363,81	2,28	3.109,49
17.2	87528	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	SINAPI	M2	1.363,81	17,40	23.730,29
18	LASTRO/CONTRAPISO /PISO E CALÇADAS						40.411,61
18.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	SINAPI	M2	435,11	16,05	8.983,52
18.2	87820	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	SINAPI	M2	435,11	19,19	9.349,76
18.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	SINAPI	M2	395,11	31,03	12.260,26
18.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	SINAPI	M2	133,52	31,03	4.143,13
18.5	88848	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	234,20	4,99	1.168,66
18.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	168,90	44,19	7.506,18
19	SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA						6.694,23
19.1	83358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,80	40,59	32,47
19.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	SINAPI	M2	0,60	3,25	2,80
19.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	SINAPI	M2	0,40	16,05	6,42
19.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	23,74	7,70	182,80
19.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,80	276,65	221,32
19.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,80	108,67	86,94
19.7	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	SINAPI	M2	4,00	6,84	27,36
19.8	6988	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SINAPI	M2	4,00	27,27	108,08
19.9	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	19,20	47,75	916,80

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 6 de 13

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CREA - RNP 260715193

(Handwritten signatures and marks)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 emitida em



Certidão nº 816943/2019
17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas



30

Nº
246
CPL



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

19.10	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M2	19,20	96,56	1.653,95
19.11	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	24,92	9,15	228,02
19.12	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	82,02	6,26	519,08
19.13	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,96	442,97	425,25
19.14	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	29,44	37,92	1.116,36
19.15	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	28,44	75,16	2.212,71
19.16	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	17,66	9,15	161,59
19.17	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	31,50	7,69	242,24
19.18	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	7,36	6,26	48,07
19.19	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	SINAPI	M3	0,78	276,65	215,79
19.20	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,78	112,03	87,38
20	LAJE PARA SUPORTE DA CAIXA						1.081,42
20.1	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,71	461,73	327,63
20.2	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	4,00	9,13	36,52
20.3	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	6,18	25,21	155,80
20.4	92513	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	6,18	21,40	132,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 em



Certidão nº 816943/2019
17/02/2020, 14:14
Chave de impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 7 de 13

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CREA - MA 2.60715/93

(Handwritten signatures)



32



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº
 247 JRL
 CPL

20.5	6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SINAPI	M2	14,84	28,91	429,02
21	ESQUADRIAS						31.284,37
21.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	8,00	655,97	5.247,76
21.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	750,18	750,18
21.3	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	698,03	1.396,06
21.4	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	SINAPI	M2	5,25	462,64	2.428,96
21.5	74136/002	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIOJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	SINAPI	M2	2,20	248,47	546,63
21.6	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	M2	12,96	520,96	6.750,35
21.7	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018	SINAPI	M2	33,60	377,89	12.690,38
21.8	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO). SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018	SINAPI	M2	3,80	382,58	1.453,80
21.9	00003122	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO	SINAPI	UN	11,00	1,85	20,35
22	COBERTURA						83.674,54
22.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2016	SINAPI	M2	709,14	55,33	39.236,72
22.2	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	709,14	3,67	2.602,54
22.3	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	709,14	23,29	16.516,87
22.4	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	84,00	15,92	1.337,28
22.5	84228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	15,00	45,43	681,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 emitida



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14
 Chave de Impressão: 74YB2


O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 8 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - MA nº 24193-7



33



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

22.6	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	53,00	89,28	4.731,84
22.7	00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M2	398,32	47,12	18.788,84
23	PINTURA						20.049,92
23.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.342,81	1,71	2.296,21
23.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.342,81	9,48	12.729,84
23.3	00004052	MASSA ACRÍLICA	SINAPI	18L	1,00	86,51	86,51
23.4	00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	6,00	56,68	334,08
23.5	00006085	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	450,00	5,09	2.290,50
23.6	00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	SINAPI	KG	1.500,00	0,40	600,00
23.7	00005328	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	SINAPI	UN	6,00	4,32	25,92
23.8	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	SINAPI	M2	57,81	17,85	1.031,91
23.9	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	57,86	11,30	654,95
24	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						18.389,91
24.1	85483	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,80X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SINAPI	UN	2,00	1.011,54	2.023,08
24.2	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	SINAPI	UN	2,00	1.185,92	2.391,84
24.3	83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X80X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	13,00	240,15	3.121,85
24.4	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	145,75	291,50
24.5	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00	6,04	42,28
24.6	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	11,00	41,46	456,06
24.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	4,67	37,36
24.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	5,44	43,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019



Certidão nº 816943/2019
17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 9 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - ANP-20892/1553-7

(Handwritten signatures and marks)



(Handwritten marks and numbers)



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº
 249
 CPL

24.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	6,89	20,67
24.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,33	6,33
24.11	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	14,88	119,04
24.12	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	9,00	3,59	32,31
24.13	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	5,29	42,32
24.14	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,00	11,02	132,24
24.15	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,00	6,64	82,08
24.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	11,98	11,98
24.17	94695	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	SINAPI	UN	1,00	19,09	19,09
24.18	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	13,00	41,00	533,00
24.19	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	44,00	10,79	474,76
24.20	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	50,00	16,22	811,00
24.21	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	250,00	31,03	7.757,50
25	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						5.241,48
25.1	00037105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	1.212,77	1.212,77
25.2	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	9,00	8,52	76,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 emitida



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14
 Chave de Impressão: 74YB2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 10 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenharia Civil
 REA - Nº 1.260715193

(Handwritten signatures and initials)



35



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº
 250
 CPL

25.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	120,60	12,45	1.501,47
25.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	61,00	17,94	1.094,34
25.5	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	65,00	13,28	903,04
25.6	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	18,00	6,93	124,74
25.7	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	8,70	77,80
25.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	56,01	56,01
25.9	94485	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	SINAPI	UN	1,00	51,00	51,00
25.10	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	18,60	74,40
25.11	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
25.12	00000088	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00	21,15	21,15
25.13	89534	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	2,58	2,58
25.14	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,39	6,39
25.15	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	6,82	13,64
26	LOUÇAS E METAIS						23.905,77
26.1	00036519	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECÍFICO (HOSPITAIS, CLÍNICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO	SINAPI	UN	2,00	806,29	1.612,58
26.2	88888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	10,00	368,55	3.685,50
26.3	00010228	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	SINAPI	UN	2,00	178,77	357,54
26.4	00008149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	UN	16,00	11,48	183,68
26.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	12,00	5,66	67,92
26.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	7,00	105,98	741,86
26.7	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	21,95	43,90
26.8	00011832	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA PARA LAVATORIO 1/2"	SINAPI	UN	12,00	9,33	111,96

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 11 de 13

Rogério Rosa Lope
 Engenheiro Civil
 REA - RPP - 25071519

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 em



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas



36



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº
 251
 CPL

26.9	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	73,13	148,26
26.10	00001744	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 40 X 34 X 12" CM	SINAPI	UN	2,00	85,21	170,42
26.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	3,00	103,91	311,73
26.12	00011892	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 13" CM	SINAPI	M2	2,40	379,19	910,06
26.13	00038081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	4,00	184,20	736,80
26.14	73774/001	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	SINAPI	M2	70,89	207,53	14.711,80
26.15	00038790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, 110 X 80" CM	SINAPI	UN	1,00	113,76	113,76
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V						7.547,37
27.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	331,29	331,29
27.2	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	763,23	763,23
27.3	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	SINAPI	UN	12,00	44,91	538,92
27.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	33,00	9,60	316,80
27.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	350,00	1,94	679,00
27.6	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00	3,14	628,00
27.7	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	15,00	12,39	185,85
27.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	97,00	1,12	108,64
27.9	00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00	54,08	54,08
27.10	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	565,00	1,13	638,45
27.11	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	16,34	261,44
27.12	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	18,17	90,85
27.13	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	24,41	122,05
27.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	54,00	22,84	1.233,38

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 12 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - ANP 26071519

(Handwritten signatures and marks)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 em



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas



37



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº
252
CPL

27.15	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00	24,45	317,65
27.16	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	33,49	133,96
27.17	83045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPÍRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	40,00	28,59	1.143,80
28	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS						26.748,90
28.1	88070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR		M	472,00	44,10	20.815,20
28.2	83838	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UND	8,00	328,16	2.825,28
28.3	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR		UND	8,00	40,70	325,60
28.4	00034641	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	SINAPI	UN	24,00	37,61	902,84
28.5	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	SINAPI	UN	24,00	21,64	519,36
28.6	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	72,00	6,46	609,12
28.7	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8"		UND	24,00	39,85	951,60
29	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						46.233,74
29.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	254,54	2.545,40
29.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	2,00	242,50	485,00
29.3	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 8 HORAS	SINAPI	UN	54,00	40,54	2.189,16
29.4	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	54,00	24,90	1.344,60
29.5	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	114,00	15,44	1.760,16
29.6	84685	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	12,00	13,61	163,32
29.7	C4023	CENTRAL DE CONTROLE DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO	SEINFRA	UN	2,00	18.373,05	36.746,10
30	SERVIÇOS FINAIS						3.612,39
30.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.216,19	1,63	3.612,39

VALOR ORÇAMENTO: 704.653,27
 VALOR BDI TOTAL: 177.771,68
 VALOR TOTAL: 882.654,83

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 13 de 13

GERENTE ROSA RIBEIRO
 Engenharia Civil
 REA - RNP: 260715193-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 em



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas



38



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


816883/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO RODRIGUES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO RODRIGUES COSTA**
 Registro: **15794RJ** RNP: **2005117650**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190228935** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/01/2019** Baixada em: **30/05/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
 Endereço do contratante: **AVENIDA SANTA LUZIA** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: PARQUE DAS NAÇOES**
 Cidade: **Açailândia** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Contrato: **001/TP/004/2018** Celebrado em: **30/11/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 938.031,13** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SANTA LUZIA** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: PARQUE DAS NAÇOES**
 Cidade: **Açailândia** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Data de início: **04/12/2018** Conclusão efetiva: **04/05/2019**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação** CPF/CNPJ: **06.081.359/0001-17**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 5981.04 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 10.67 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 5981.04 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 5981.04 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 5981.75 metro quadrado;**

Observações

ART Correspondente a Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, no Município de Açailândia-MA. Escola Municipal Gonçalves Dias, Escola Municipal Angélio Claudinê Capelloza, Escola Municipal Julieta Quintal, Escola Municipal São João Batista, Escola Municipal Sara Kubistcheck, Escola Municipal João do Vale, Escola Municipal Pequeno Príncipe, conforme Tomada de Preço Numero 001/TP/004/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 39 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816883/2019
20/08/2019, 13:32
7azz0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7azz0



30



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no **CNPJ/MF nº 17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico e executor o Engenheiro Civil Sr. Renato Rodrigues Costa **CONFEA nº 2005117650**, tendo em vista a execução da obra de reforma e ampliação de Escolas da rede Municipal de Ensino, Escola Municipal Gonçalves Dias, escola municipal Ângelo Valdinei Capeloza escola municipal Julieta Escola Municipal Sarah Kubitschek, Escola Municipal São João do vale, Escola municipal São Lourenço, Escola municipal Pequeno Príncipe, de interesse da Secretaria Municipal de Educação no Município de Açailândia de propriedade da Prefeitura Municipal de Açailândia CNPJ 07.000 268/0001-72 e a contratante a Secretaria Municipal de Educação CNPJ 06.081.359/0001-17 com o endereço na Avenida Santa Luzia s/n, Bairro Parques da Nações Açailândia - MA e executada em 04/12/2018 a 04/05/2019 referente ao contrato nº001/TP/004/2018 no valor de R\$ 938.031,13 (novecentos e trinta e oito mil, trinta e hum reais e treze centavos). Objeto da Licitação da modalidade da tomada de preço/prefeitura de Açailândia no ano de 2018, conforme planilha em anexo e ART nº MA20190228935 de obras e serviços, e ART nº MA20180183286 de cargo e função, obedecendo os padrões técnicos e exigências.

Atestamos ainda, que a Empresa **CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EIRELI EPP** teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA 25 de Maio de 2019

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA
Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CREA-RPN – 2607151937

Nº
254
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em emitida



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
255
CPL

Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 938.031.13 (novecentos e trinta e oito mil, trinta e um reais e treze centavos).

ESCOLA MUN. GONÇALVES DIAS

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.736,58
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	289,43	1.736,58
2		INFRAESTRUTURA RECUPERAÇÃO DE BASE DE PILAR					677,09
2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,32	277,25	88,72
2.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,32	109,71	35,11
2.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	16,62	9,19	152,74
2.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	43,25	7,74	334,76
2.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	2,00	32,88	65,76
3		SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA MOVIMENTO DE TERRAS					35,28
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,80	40,97	32,78
3.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M2	0,80	3,12	2,50
4		INFRA ESTRUTURA : FUNDAÇÕES					2.554,30
4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	SINAPI	M2	4,00	16,08	64,32
4.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	M2	8,60	142,33	1.224,04
4.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	14,32	7,75	110,98

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 1 de 38

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
RCA - RNP 20015393

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04
Chave de impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 256 Am
 CPL

4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	15,08	9,19	138,59
4.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	58,34	6,30	367,54
4.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2015	SINAPI	M3	1,32	277,25	365,97
4.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,32	109,71	144,82
4.8	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMASOS.	SINAPI	M2	4,00	6,92	27,68
4.9	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SINAPI	M2	4,00	27,59	110,36
5 SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO							4.470,40
5.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	20,84	52,34	1.090,77
5.2	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M2	20,84	103,11	2.148,81
5.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	27,50	9,19	252,73
5.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	79,24	6,30	499,21
5.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,07	447,55	478,88
6 LAJE PARA SURPORTE DA CAIXA D'AGUA							1.135,02
6.1	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,71	479,38	340,36
6.2	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	4,00	9,12	36,48
6.3	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	6,18	29,24	180,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 2 de 38

Rogério Rosa Lóp.
 Engenheiro Civil
 -54- 800007151



92



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.4	92513	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	6,18	23,23	143,56
6.5	6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SINAPI	M2	14,84	29,24	433,92
7 PAREDES E PAINES							652,13
7.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	12,69	43,77	555,44
7.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1,89	51,16	96,69
8 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO							5.368,38
8.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	45,00	1,61	72,45
8.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	88,78	2,29	203,31
8.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	88,78	19,57	1.737,42
8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	70,74	47,43	3.355,20
9 PISOS							15.044,98
9.1	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SINAPI	M2	265,40	4,14	1.098,76
9.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	400,70	32,55	13.042,79
9.3	73922/003	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	29,19	30,95	903,43
10 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS							19.035,41
10.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	12,00	663,71	7.964,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019, emitida em



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7az20
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www. açailandia.ma.gov.br
 Página 3 de 38

Scrito Rosa Lopes
 Engenheira Civil
 CRP-26.1519

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



493



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 258/PM
 CPL

10.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	643,59	643,59
10.3	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	26,40	381,55	10.072,92
10.4	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVO CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,70	387,24	271,07
10.5	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	0,70	106,86	74,80
10.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,89	4,50	8,51
11	COBERTURA						28.786,94
11.1	COMP. SINAPI	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		m²	544,30	26,53	14.440,28
11.2	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	356,70	31,86	11.364,46
11.3	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL TIPO PLAN. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	56,54	24,22	1.369,40
11.4	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	28,27	57,05	1.612,80
12	PINTURA						18.799,07
12.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.294,60	9,17	11.871,48
12.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	31,40	17,81	559,23
12.3	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	56,70	11,14	631,64
12.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	M2	676,50	8,48	5.736,72
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V						5.548,71
13.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	243,53	243,53
13.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	100,92	100,92
13.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	14,00	9,79	137,06
13.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	4,00	9,18	36,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, emitida em 20/08/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de impressão: 7azzo
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.açailandia.ma.gov.br
 Página 4 de 38

[Handwritten signature]
 Gerente Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 200215971519





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
259
CPL

13.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	350,00	2,01	703,50
13.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	150,00	4,46	669,00
13.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	35,00	13,08	457,80
13.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	83,00	1,03	85,49
13.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	100,00	1,07	107,00
13.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00	15,75	204,75
13.11	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	36,94	221,64
13.12	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00	16,72	234,08
13.13	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	21,00	18,51	388,71
13.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00	23,12	346,80
13.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00	24,75	346,50
13.16	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	37,00	32,25	1.193,25
13.17	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	7,00	10,28	71,96
14	LOUÇAS E METAIS						1.968,39
14.1	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	100,65	201,30
14.2	00036207	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	2,00	356,96	713,92
14.3	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	4,00	22,04	88,16
14.4	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	2,00	26,46	52,92
14.5	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,25	473,35	591,69
14.6	00001744	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3/2", DE *40 X 34 X 12* CM	SINAPI	UN	2,00	80,67	161,34
14.7	00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1167)	SINAPI	UN	2,00	71,14	142,28

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 5 de 38

Serio Rosa Lopes
Engenheiro Civil
Rég. nº 277510

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019, em

Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04
Chave de Impressão: 7az20
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 260
 CPL

14.8	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 17 X 1.1/27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	8,39	16,78
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.026,22
15.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	257,14	514,28
15.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	245,00	245,00
15.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	3,00	29,00	87,00
15.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	9,00	15,55	139,95
15.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	3,00	13,33	39,99
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						523,40
16.1	00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	16,00	11,90	190,40
16.2	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	16,65	333,00
17	SERVIÇOS FINAIS						848,07
17.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	513,98	1,65	848,07
VALOR ORÇAMENTO:						108.210,37	
VALOR BDI TOTAL:						27.301,48	
VALOR TOTAL:						135.511,85	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



ESCOLA MUN. PEQUENO PRÍNCIPE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.736,58
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	289,43	
2	INFRAESTRUTURA						4.025,07
2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	9,31	16,08	
2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	3,18	277,25	
2.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	3,18	109,71	
2.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	57,19	7,30	

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 6 de 38

Jgerio Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CRP-MA 15193


Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	63,16	9,19	580,44
2.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	164,35	7,74	1.272,07
2.7	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	11,40	32,88	374,83
3 SUPERESTRUTURA							2.399,91
3.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	2,39	9,19	21,96
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	12,82	6,30	80,77
3.3	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,25	358,82	89,71
3.4	73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	2,84	435,51	1.236,85
3.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	29,52	32,88	970,62
4 PAREDES E PAINÉIS							2.594,09
4.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	50,50	43,77	2.210,39
4.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	7,50	51,16	383,70
5 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO							8.246,18
5.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	156,00	1,61	251,16
5.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	272,00	2,29	622,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7azz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 7 de 38

[Handwritten signature]
 Jéssica Rosa Lopes
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 030.250.715

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



47



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 262
 CPL

5.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	272,00	12,58	3.421,76
5.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	81,20	48,65	3.950,38
6 PISOS E CALÇADAS							12.755,57
6.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	80,00	11,74	939,20
6.2	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SINAPI	M2	126,00	4,14	521,64
6.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	19,70	44,44	875,47
6.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	320,10	32,55	10.419,26
7 ESQUADRIAS							10.642,46
7.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	4,00	663,71	2.654,84
7.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	2,00	246,78	493,56
7.3	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	SINAPI	M2	17,60	381,55	6.715,28
7.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	4,00	77,15	308,60
7.5	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	4,40	106,86	470,18
8 COBERTURA							32.381,93
8.1	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	SINAPI	M2	50,00	24,22	1.211,00
8.2	COMP. SINAPI	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		M²	538,50	27,07	14.577,20
8.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	SINAPI	M2	50,00	57,05	2.852,50

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 8 de 38

Estivete Rosa Loper
 Engenheiro Civil
 07151514

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, emitida em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7.azzo


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas



Handwritten signature and initials at the bottom right.



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



8.4	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	273,20	31,86	8.704,15
8.5	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	56,00	16,17	905,52
8.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	106,00	3,80	402,80
8.7	72086	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHAO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M	192,00	4,15	796,80
8.8	72091	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M2	106,00	27,66	2.931,96
9	PINTURA						21.660,85
9.1	73445	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	349,20	5,78	2.018,38
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.368,09	9,07	12.408,58
9.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	33,00	17,81	587,73
9.4	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	63,84	11,14	711,18
9.5	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	16,40	328,00
9.6	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	661,20	8,48	5.606,98
10	LOUÇAS E METAIS						2.151,76
10.1	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	5,00	22,04	110,20
10.2	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	5,00	26,46	132,30
10.3	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	5,00	159,71	798,55
10.4	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	128,26	128,26
10.5	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	100,65	201,30
10.6	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	14,80	74,00
10.7	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5" CM	SINAPI	M2	1,00	473,35	473,35
10.8	00001744	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12" CM	SINAPI	UN	2,00	80,67	161,34
10.9	00013983	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)	SINAPI	UN	2,00	36,23	72,46
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V						5.988,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, emitida em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento nesta ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 9 de 38

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CRM 260715/c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
264
CPL

11.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	243,53	243,53
11.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	100,92	100,92
11.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	SINAPI	UN	15,00	9,79	146,85
11.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	SINAPI	UN	5,00	9,18	45,90
11.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	500,00	2,01	1.005,00
11.6	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	150,00	4,46	669,00
11.7	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	40,00	13,08	523,20
11.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	74,00	1,03	76,22
11.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	100,00	1,07	107,00
11.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	12,00	15,75	189,00
11.11	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00	36,94	295,52
11.12	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	16,72	66,88
11.13	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	19,00	18,51	351,69
11.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	23,12	369,92
11.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00	24,75	371,25
11.16	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	42,00	32,25	1.354,50
11.17	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	10,28	71,96
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.508,57
12.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	262,39	787,17
12.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	246,93	246,93

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 10 de 38

HELOISA ROSA LOPEZ
Engenheira Civil
RPP: 250715

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04
Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 265
 CPL

12.3	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	4,00	29,59	118,36
12.4	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	9,00	15,87	142,83
12.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	16,00	13,33	213,28
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						328,72
13.1	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	13,73	109,84
13.2	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	13,68	218,88
14	SERVIÇOS FINAIS						839,03
14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	508,50	1,65	839,03
VALOR ORÇAMENTO:							107.259,06
VALOR BDI TOTAL:							27.061,46
VALOR TOTAL:							134.320,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, emitida em 20/08/2019

ESCOLA MUNICIPAL ANGÉLO CLAUDINÊ CAPELLOZA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.718,88
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	286,48
2	PAREDES E PAINÉIS					538,69
2.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	12,16	44,30
3	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					5.867,48
3.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	75,00	1,59
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	183,12	2,27
3.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	183,12	12,45

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 11 de 38

Joelma Rosa Lopes
 Engenheira Civil
 - RNP: 26071519 -

[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de impressão: 7azzo
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten marks]



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 266
 CPL

3.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	63,40	48,15	3.052,71
4 PISOS E CALÇADAS							13.922,62
4.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	97,15	11,62	1.128,88
4.2	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	SINAPI	M2	279,00	4,09	1.141,11
4.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	304,00	32,21	9.791,84
4.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	20,00	35,56	711,20
4.5	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	11,52	26,01	299,64
4.6	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2015	SINAPI	M3	1,92	442,68	849,95
5 ESQUADRIAS							15.728,57
5.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	7,00	656,94	4.598,58
5.2	90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	45,98	45,98
5.3	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	22,00	377,66	8.308,52
5.4	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SINAPI	M2	4,20	543,98	2.284,72
5.5	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	4,64	105,77	490,77
6 COBERTURA							32.757,10
6.1	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	60,00	23,97	1.438,20
6.2	COMP. SINAPI	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		M²	526,75	27,07	16.966,12
6.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	30,00	56,46	1.693,80
6.4	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	401,49	31,53	12.658,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7a2z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.açailandia.ma.gov.br
 Página 12 de 38

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 Matr. 26071519





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
267
CPL

7							PINTURA		18.182,32
7.1	73445	CAIACA INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	419,44		5,72	2.399,20	
7.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.566,57		9,08	14.224,46	
7.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	50,60		17,62	891,57	
7.4	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	60,48		11,03	667,09	
8							LOUÇAS E METAIS		684,76
8.1	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	2,00		158,08	316,16	
8.2	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	2,00		21,82	43,64	
8.3	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	2,00		26,19	52,38	
8.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00		36,67	73,34	
8.5	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00		99,62	199,24	
9							INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V		6.496,31
9.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00		241,05	241,05	
9.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00		99,89	99,89	
9.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	18,00		9,69	174,42	
9.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	5,00		9,09	45,45	
9.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	550,00		1,99	1.094,50	
9.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	110,00		4,41	485,10	
9.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	40,00		12,95	518,00	
9.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	100,00		1,02	102,00	
9.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	100,00		1,06	106,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 13 de 38

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
nº 260715194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
268
CPL

9.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00	15,59	218,26
9.11	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00	36,56	255,92
9.12	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	24,73	98,92
9.13	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	18,00	16,55	297,90
9.14	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	18,00	18,32	329,76
9.15	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	21,00	22,88	480,48
9.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	18,00	24,50	441,00
9.17	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	45,00	31,92	1.436,40
9.18	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	7,00	10,18	71,26
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.199,76
10.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	261,90	523,80
10.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	244,08	244,08
10.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	3,00	29,20	87,60
10.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	12,00	15,50	186,00
10.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	12,00	13,19	158,28
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.814,50
11.1	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	13,68	218,88
11.2	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	16,40	328,00
11.3	84863	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	SINAPI	M	14,80	85,65	1.267,62
12	SERVIÇOS FINAIS						964,68
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	591,83	1,63	964,68
VALOR ORÇAMENTO:						99.875,67	
VALOR BDI TOTAL:						25.198,63	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.açailandia.ma.gov.br
Página 14 de 38

[Handwritten signature]
Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CRMA-MA nº 20157





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 269
 CPL

VALOR TOTAL: 125.074,30

ESCOLA MUN. JULIETA QUINTAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.763,40
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	293,90	1.763,40
2	PAREDES E PAINES						675,26
2.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M2	15,12	44,66	675,26
3	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						7.293,32
3.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	153,00	1,59	243,27
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	183,24	2,27	415,95
3.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	183,24	12,45	2.281,34
3.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,40	48,15	4.352,76
4	PISOS						4.982,95
4.1	00006127	AJUDANTE DE PEDREIRO	SINAPI	H	16,00	8,28	132,48
4.2	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	8,00	23,56	188,48
4.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	144,20	32,33	4.661,99
5	ESQUADRIAS						6.530,84
5.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	5,00	672,36	3.361,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7 azz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.açailandia.ma.gov.br
 Página 15 de 38

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CRP-MA 50715/19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 270
 CPL

5.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00	244,27	977,08
5.3	90826	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00	43,29	173,16
5.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	5,00	76,36	381,80
5.5	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	13,20	105,77	1.396,16
5.6	00038165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANÇA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	SINAPI	CJ	6,00	40,14	240,84
6	COBERTURA						40.579,04
6.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	SINAPI	M2	30,00	56,46	1.693,80
6.2	COMP. SINAPI	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		M²	882,33	27,07	23.884,67
6.3	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M2	60,00	23,97	1.438,20
6.4	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	364,96	31,53	11.507,19
6.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_05/2016	SINAPI	M	44,00	44,01	1.936,44
6.6	92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	118,74	118,74
7	PINTURA						18.874,73
7.1	73445	CAIACA INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	784,00	5,72	4.484,48
7.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.315,11	9,08	11.941,20
7.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	SINAPI	M2	65,60	17,62	1.155,87
7.4	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	87,36	11,03	963,58
7.5	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	16,48	329,60
8	LOUÇAS E METAIS						1.576,68
8.1	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	5,00	21,82	109,10
8.2	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	5,00	167,59	837,95

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.açailandia.ma.gov.br
 Página 16 de 38

Carla Rosa Lopes
 Engenheira Civil
 RNP - 2807251

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em
 emitida

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
271
CPL

8.3	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	5,00	26,19	130,95
8.4	00036794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	SINAPI	UN	2,00	114,62	229,24
8.5	00006149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2 "	SINAPI	UN	2,00	11,48	22,96
8.6	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	36,67	73,34
8.7	00036790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	SINAPI	UN	1,00	116,84	116,84
8.8	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	28,15	56,30
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V						9.784,60
9.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	241,42	241,42
9.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	99,89	99,89
9.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	SINAPI	UN	27,00	9,69	261,63
9.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	SINAPI	UN	6,00	9,09	54,54
9.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	800,00	1,99	1.592,00
9.6	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00	4,41	882,00
9.7	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	12,95	1.295,00
9.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	122,00	1,02	124,44
9.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	100,00	1,06	106,00
9.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00	15,59	218,26
9.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	24,73	49,46
9.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	11,00	36,56	402,16
9.13	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	20,00	16,55	331,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acaillandia.ma.gov.br
Página 17 de 38

[Handwritten signature]
João Rosa Lopes
Engenheiro em
Eletrotécnica
Rég. nº 27251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fteleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



Nº
272
CPL



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.14	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	26,00	18,32	476,32
9.15	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	22,00	22,88	503,36
9.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	27,00	24,50	661,50
9.17	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	75,00	31,92	2.394,00
9.18	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	10,18	91,62
							1.944,90
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						
10.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,00	254,52	1.018,08
10.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	242,50	242,50
10.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	5,00	28,70	143,50
10.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	18,00	15,39	277,02
10.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	20,00	13,19	263,80
							328,32
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
11.1	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00	13,68	328,32
							1.356,80
12	SERVIÇOS FINAIS						
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	832,39	1,63	1.356,80
							95.690,84
							24.142,80
							119.833,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



[Handwritten signature]

ESCOLA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	294,00
					1.256,52	
2	INFRAESTRUTURA					
2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016	SINAPI	M2	2,94	15,92
					46,80	

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 18 de 38

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CRMA-MA 256715/19

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
273
CPL

2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,00	274,42	274,42
2.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,00	108,59	108,59
2.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	18,06	7,23	130,57
2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	19,94	9,10	181,45
2.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	51,90	7,66	397,55
2.7	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	3,60	32,54	117,14
3	SUPERESTRUTURA						975,03
3.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	7,18	9,10	65,34
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	38,47	6,24	240,05
3.3	73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	0,42	431,07	181,05
3.4	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,76	355,16	269,92
3.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	6,72	32,54	218,67
4	PAREDES E PAINÉIS						2.882,67
4.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	21,00	50,63	1.063,23
4.2	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	42,00	43,32	1.819,44
5	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO						7.986,14

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.açailandia.ma.gov.br
Página 19 de 38

Rogério Rosa Lou...
Engenheiro Civil
C.R.E. 21735/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/09/2019 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
274
CPL

5.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	226,73	1,59	360,50
5.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	310,73	2,27	705,36
5.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	310,73	19,37	6.018,84
5.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	19,20	46,95	901,44
							12.181,97
6	PISOS						
6.1	84084	APIÇOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SINAPI	M2	210,60	4,09	861,35
6.2	73922/005	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	69,50	33,92	2.357,44
6.3	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	SINAPI	M2	9,00	26,03	234,27
6.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	271,00	32,21	8.728,91
							12.920,67
7	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						
7.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	4,00	656,94	2.627,76
7.2	90826	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	1,00	43,29	43,29
7.3	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	2,00	47,35	94,70
7.4	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	SINAPI	M2	19,80	377,66	7.477,67
7.5	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	6,00	56,43	338,58
7.6	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	4,40	105,77	465,39
7.7	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	SINAPI	M2	4,60	183,73	845,16

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 20 de 38

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
RPP: 28871514

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
275
CPL

7.8	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SINAPI	M2	1,89	543,98	1.028,12
							26.305,94
8	COBERTURA						
8.1	COMP.SIN API	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		M²	615,83	26,26	16.171,70
8.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	50,00	23,97	1.198,50
8.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	210,60	31,53	6.640,22
8.4	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	30,00	56,46	1.693,80
8.5	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	7,00	85,96	601,72
							12.651,85
9	PINTURA						
9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.078,28	9,08	9.790,78
9.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	41,80	17,62	736,52
9.3	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	60,48	11,03	667,09
9.4	73445	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	254,80	5,72	1.457,46
							341,95
10	LOUÇAS E METAIS						
10.1	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	4,00	21,82	87,28
10.2	00006149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	2,00	11,48	22,96
10.3	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	4,00	26,19	104,76
10.4	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	126,95	126,95
							11.777,16
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						
11.1	98057	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	SINAPI	UN	1,00	3.887,31	3.887,31
11.2	00011898	SUMIDOURO CONCRETO PRÉ MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES	SINAPI	UN	1,00	4.560,78	4.560,78
11.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	10,00	10,86	108,60
11.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	10,00	16,42	164,20

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.azailandia.ma.gov.br

Página 21 de 38

Sélio Rosa Lopes
Engenheiro Civil
Rég. nº 15171

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em emitida



Certidão nº 816883/2019

17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
276
CPL

11.5	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	10,00	24,43	244,30
11.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	35,00	31,24	1.093,40
11.7	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	14,81	14,81
11.8	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	20,00	14,28	285,60
11.9	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	45,00	15,52	698,40
11.10	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	145,43	436,29
11.11	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 05/2018	SINAPI	UN	1,00	283,47	283,47
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V						6.516,57
12.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	248,28	248,28
12.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	102,80	102,80
12.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	SINAPI	UN	16,00	9,80	156,80
12.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	SINAPI	UN	4,00	9,35	37,40
12.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	500,00	2,03	1.015,00
12.6	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	250,00	4,42	1.105,00
12.7	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	50,00	12,95	647,50
12.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	69,00	1,02	70,38
12.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	100,00	1,06	106,00
12.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	13,00	15,59	202,67

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 22 de 38

Luzierio Rosa Lope
Engenheiro Civil
R. P. 207151

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em
emitida



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.11	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	36,56	219,36
12.12	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	16,55	99,30
12.13	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00	18,32	274,80
12.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00	22,88	297,44
12.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	24,50	392,00
12.16	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	47,00	31,92	1.500,24
12.17	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	10,40	41,60
							500,13
13	DEMOIÇÃO DE TAMPA E ATERRO DE FOSSA						
13.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	18,00	26,01	468,18
13.2	97628	DEMOIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,24	133,13	31,95
							1.180,89
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						
14.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	262,03	524,06
14.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	250,00	250,00
14.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	3,00	29,59	88,77
14.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	10,00	15,87	158,70
14.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	12,00	13,28	159,36
							963,26
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
15.1	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	13,73	109,84
15.2	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	16,40	328,00
15.3	84863	GUARDA-CORPO COM CORRIMAÓ EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SINAPI	M	6,00	87,57	525,42
							965,32
16	SERVIÇOS FINAIS						
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	581,52	1,66	965,32
VALOR ORÇAMENTO:							101.170,07

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 23 de 38

Ugério Rosa Lope
Engenheiro Civil
17/02/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019
emitida



Certidão nº 816883/2019

17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 278
 CPL

VALOR BDI TOTAL: 25.525,21
 VALOR TOTAL: 126.695,28

ESCOLA MUN. SARA KUBITSCHKEK

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.736,58
1.1	74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI M2 6,00	289,43	1.736,58
2	ESQUADRIAS			2.621,08
2.1	90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI UN 6,00	246,78	1.480,68
2.2	91304 FECHADURA DE EMBLUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI UN 20,00	57,02	1.140,40
3	PAREDES E PAINÉIS			2.651,22
3.1	87504 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI M2 66,00	40,17	2.651,22
4	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO			2.770,92
4.1	87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI M2 172,00	2,29	393,88
4.2	87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI M2 172,00	13,82	2.377,04
5	PINTURA			47.185,45
5.1	88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI M2 4.541,66	9,17	41.647,02
5.2	73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI M2 73,00	17,81	1.300,13
5.3	84659 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI M2 162,54	11,14	1.810,70
5.4	73445 CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS	SINAPI M2 420,00	5,78	2.427,60
6	LOUÇAS E METAIS			3.333,90
6.1	00000377 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI UN 8,00	22,04	176,32
6.2	95469 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI UN 8,00	159,71	1.277,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 24 de 38

[Handwritten signature]
 Rogerio Rosa Lopes
 Engenheiro em
 -RPP- 8071519-





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.3	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	4,00	191,12	764,48
6.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	10,00	8,39	83,90
6.5	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	8,00	21,50	172,00
6.6	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	74,08	148,16
6.7	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	8,00	62,46	499,68
6.8	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	8,00	26,46	211,68
							29.959,61
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V						
7.1	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	45,00	9,79	440,55
7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	17,00	9,18	156,06
7.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	1,00	10,55	10,55
7.4	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	5,00	15,29	76,45
7.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.800,00	2,04	3.672,00
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	800,00	4,48	3.584,00
7.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	13,08	5.232,00
7.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	196,00	1,03	201,88
7.9	00039254	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALAÇÕES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	M	800,00	4,69	3.752,00
7.10	00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	70,00	1,06	74,20
7.11	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	15,75	252,00
7.12	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	41,00	27,71	1.136,11
7.13	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00	24,98	174,86
7.14	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	SINAPI	UN	1,00	34,20	

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 25 de 38

34.2005
Jureno Rosa Loures
Secretário Civil
CPF: 260715193

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019

17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

No
280/2019
CPL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
7.15	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	35,00	16,72	585,20
7.16	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	18,51	92,55
7.17	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	54,00	23,12	1.248,48
7.18	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	45,00	24,75	1.113,75
7.19	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	249,00	32,25	8.030,25
7.20	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	10,28	92,52
							4.189,68
8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							
8.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	262,38	2.623,80
8.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	246,73	246,73
8.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	11,00	29,58	325,38
8.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	25,00	15,85	396,25
8.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	44,00	13,58	597,52
							2.083,60
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
9.1	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00	13,73	549,20
9.2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,00	13,77	440,64
9.3	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,00	13,68	437,76
9.4	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00	16,40	656,00
							3.630,25
10 SERVIÇOS FINAIS							
10.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.173,80	1,67	3.630,25
							3.630,25
VALOR ORÇAMENTO:							100.162,29
VALOR BDI TOTAL:							25.270,95
VALOR TOTAL:							125.433,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04
Chave de Impressão: 7azz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

ESCOLA MUN. SÃO LOURENÇO

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 26 de 38

[Handwritten signature]
RNP: 260715193

[Handwritten signature]



Nº
281
CPL



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.763,16
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	293,86	1.763,16
2	INFRAESTRUTURA - MURO					1.489,57
2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	3,43	16,08	55,15
2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,17	277,25	324,38
2.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,17	109,71	128,36
2.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,07	7,30	153,81
2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,27	9,19	213,85
2.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,55	7,86	475,92
2.7	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,20	32,88	138,10
3	SUPERESTRUTURA - MURO					936,88
3.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,38	9,19	77,01
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,88	6,30	282,74
3.3	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,89	358,82	319,35
3.4	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	7,84	32,88	257,78
4	PAREDES E PAINÉIS					2.573,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04
Chave de Impressão: 7azz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 27 de 38

[Handwritten signature]
SECRETARIO MUNICIPAL
RNP: 26071519



6



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



4.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	58,80	43,77	2.573,68
5 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO						3.185,81
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	132,60	2,33	308,96
5.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	132,60	12,58	1.668,11
5.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,80	41,97	1.208,74
6 PISOS						5.195,97
6.1	73922/005	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,00	34,27	205,62
6.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 MZ. AF_06/2014	M2	135,00	32,55	4.394,25
6.3	00038182	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	6,00	99,35	596,10
7 ESQUADRIAS						7.999,90
7.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	663,71	2.654,84
7.2	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	13,20	381,55	5.036,46
7.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	77,15	308,60
8 PINTURA						9.886,87
8.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	716,40	9,17	6.569,39
8.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	30,60	17,81	544,99
8.3	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	20,79	11,14	231,60
8.4	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS	M2	439,60	5,78	2.540,89
9 COBERTURA						17.935,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019

17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7a2z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.açailandia.ma.gov.br
 Página 28 de 38

[Handwritten signature]
 Rosa Lopi
 Engenheira Civil
 CRP: 26071-E

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



9.1	COMP. SINAP	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		326,32	27,07	8.833,48
9.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M2	70,00	24,22	1.695,40
9.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M2	36,00	57,05	2.053,80
9.4	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	168,00	31,86	5.352,48
10	LOUÇAS E METAIS					1.229,29
10.1	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	22,04	44,08
10.2	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	2,00	26,46	52,92
10.3	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,72	5,72
10.4	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	191,12	382,24
10.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	62,46	124,92
10.6	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	161,53	161,53
10.7	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	14,80	44,40
10.8	00011693	BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO	M2	2,50	86,93	217,33
10.9	00001744	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	UN	1,00	80,67	80,67
10.10	00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	UN	1,00	71,14	71,14
10.11	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	22,17	44,34
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V					3.922,15
11.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	243,15	243,15
11.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100,92	100,92
11.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	9,79	88,11
11.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	9,18	18,36

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 29 de 38

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Engenheiro Civil
RPP: 250771

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
284
CPL

11.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	2,04	816,00
11.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	4,46	535,20
11.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	13,08	261,60
11.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	41,00	1,03	42,23
11.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	100,00	1,08	108,00
11.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	15,75	94,50
11.11	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	36,94	147,76
11.12	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	16,72	50,16
11.13	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	18,51	203,61
11.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	23,12	184,96
11.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	24,75	222,75
11.16	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	32,25	774,00
11.17	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	10,28	30,84
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					1.027,45
12.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	261,90	523,80
12.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,00	249,50	249,50
12.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	29,30	87,90
12.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	8,00	15,70	125,60
12.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	3,00	13,55	40,65
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.236,48
13.1	00006110	SERRALHEIRO	H	32,00	11,59	370,88
13.2	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS	H	20,00	16,40	328,00

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 30 de 38

Deyse Rosa Lopes
Engenheira Civil
RNP: 26071519

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04
Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 285
 CPL

		COMPLEMENTARES					
13.3	74072/002	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACAIDEIRA	M	6,00	89,60	537,60	
14	SERVIÇOS FINAIS					508,43	
14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	308,14	1,65	508,43	
						VALOR ORÇAMENTO:	58.890,80
						VALOR BDI TOTAL:	14.858,15
						VALOR TOTAL:	73.748,95

ESCOLA MUN. JOÃO DO VALE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.633,38
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	272,23	1.633,38
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS						382,27
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	4,69	40,80	191,35
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	7,72	24,73	190,92
3	INFRAESTRUTURA						4.359,36
3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	5,39	16,99	91,58
3.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,14	284,02	323,78
3.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,26	284,02	641,89
3.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	3,40	108,95	370,43
3.5	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	33,11	7,45	246,67
3.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	73,13	9,32	681,57
3.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	95,15	7,89	750,73
3.8	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	1,56	445,09	694,34

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 31 de 38

Uzeirio Rosa Lou
 Engenheiro Civil
 17/02/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7azz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



3.9	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	3,90	31,78	123,94
3.10	00038032	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	13,50	32,18	434,43
							3.883,35
4 SUPERESTRUTURA							
4.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	15,79	9,32	147,16
4.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	84,62	6,44	544,95
4.3	73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	1,56	445,09	694,34
4.4	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M3	2,96	351,79	1.041,30
4.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	16,64	31,78	528,82
4.6	00038032	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	28,80	32,18	926,78
							17,63
5 SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA E MOVIMENTO DE TERRAS							
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	SINAPI	M3	0,40	40,80	16,32
5.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	SINAPI	M2	0,40	3,27	1,31
							1.383,34
6 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES							
6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016	SINAPI	M2	2,00	16,35	32,70
6.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	SINAPI	M2	4,30	135,37	582,09
6.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	7,16	7,91	56,64
6.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	15,08	9,32	140,55

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 32 de 38

Ogerio Rosa Lopes
Engenheiro Civil
Rég. 260715193

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019

17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7az20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	29,17	6,44	187,85
6.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,40	284,02	113,61
6.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,26	284,02	73,85
6.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,66	108,95	71,91
6.9	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	SINAPI	M2	2,00	6,95	13,90
6.10	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SINAPI	M2	4,00	27,56	110,24
7 SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO							2.198,07
7.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	SINAPI	M2	10,41	48,84	508,42
7.2	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M2	10,41	97,70	1.017,06
7.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	27,50	9,38	257,95
7.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	27,50	6,44	177,10
7.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,54	439,89	237,54
8 LAJE PARA SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA							1.101,47
8.1	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,71	471,69	334,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emita



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7e2z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas


Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.açailandia.ma.gov.br
 Página 33 de 38

[Handwritten signature]
 Ogerio Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 Matr. 1745519





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



8.2	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	4,00	9,29	37,16
8.3	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	6,18	25,99	160,62
8.4	92513	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	6,18	21,80	134,72
8.5	6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 OEMAOS	SINAPI	M2	14,84	29,25	434,07
							5.877,28
9	PAREDES E PAINÉIS						
9.1	00006127	AJUDANTE DE PEDREIRO	SINAPI	H	24,00	8,42	202,08
9.2	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	109,41	42,35	4.633,51
9.3	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	13,00	80,13	1.041,69
							249,00
10	VERGA E CONTRA VERGA						
10.1	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	5,40	20,54	110,92
10.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	5,40	22,57	121,88
10.3	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,20	13,50	16,20
							4.711,19
11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA E EXTERNA						
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	218,82	2,33	509,85
11.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	218,82	19,20	4.201,34
							3.531,79
12	ESQUADRIAS						
12.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	671,23	671,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 34 de 38

Angelo Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 Matr. 207235/10





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 289
 CPL

		AF_08/2015						
12.2	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	4,62	388,39	1.794,36	
12.3	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M2	4,84	220,29	1.066,20	
13	COBERTURA							8.435,48
13.1	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	87,10	23,53	2.049,46	
13.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	SINAPI	M2	87,10	56,78	4.945,54	
13.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	48,00	30,01	1.440,48	
14	PISOS							6.076,17
14.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	48,00	19,56	938,88	
14.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	66,25	31,35	2.076,94	
14.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	28,90	5,14	148,55	
14.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	69,00	42,20	2.911,80	
15	PINTURA							3.013,70
15.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	164,33	9,47	1.556,21	
15.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	4,62	18,02	83,25	
15.3	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	3,78	11,42	43,17	
15.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	164,33	8,10	1.331,07	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3.083,43
16.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	248,38	248,38	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7azz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.açailandia.ma.gov.br
 Página 35 de 38

Reina Rosa LOP
 Engenheira Civil
 RNP: 26071

(Handwritten signatures and marks)



Nº
290
CPL



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		INSTALACAO					
16.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	101,23	101,23
16.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	SINAPI	UN	5,00	9,85	49,25
16.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	SINAPI	UN	2,00	9,23	18,46
16.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00	2,00	400,00
16.6	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	50,00	4,40	220,00
16.7	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	25,00	12,73	318,25
16.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	26,00	1,15	29,90
16.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	50,00	1,16	58,00
16.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00	15,68	62,72
16.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	24,88	24,88
16.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	3,00	36,81	110,43
16.13	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	16,64	33,28
16.14	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	7,00	18,45	129,15
16.15	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	5,00	23,14	115,70
16.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	7,00	24,76	173,32
16.17	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	33,00	29,44	971,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04
Chave de Impressão: Tazzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 36 de 38

Jeane Rosa Lopes
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 07.000.268/0001-72

[Handwritten signatures and marks]





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
 291
 CPL

16.18	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	9,48	18,96
							1.975,00
17	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
17.1	00037105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	1.250,28	1.250,28
17.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	50,00	7,65	382,50
17.3	00000088	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00	21,80	21,80
17.4	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	26,29	26,29
17.5	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	52,02	104,04
17.6	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	4,19	4,19
17.7	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	7,92	15,84
17.8	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	6,92	13,84
17.9	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	5,00	5,00
17.10	89969	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	28,02	28,02
17.11	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	20,00	6,16	123,20
							13.444,55
18	ESQUADRIAS						
18.1	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	SINAPI	M2	6,72	475,83	3.197,58
18.2	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	SINAPI	M2	5,40	475,83	2.569,48
18.3	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	8,80	393,03	3.458,66

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 37 de 38

Rogéria Rosa Lopes
 Engenheira Civil
 REA - Matr. 238915195

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
292
CPL

18.4	00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	8,22	513,24	4.218,83
							10.054,52
19	PINTURA						
19.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	726,69	9,68	7.034,36
19.2	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	52,92	11,46	606,46
19.3	00012874	PINTOR DE LETREIROS	SINAPI	H	20,00	12,23	244,60
19.4	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	29,14	18,07	526,56
19.5	00004052	MASSA ACRÍLICA	SINAPI	18L	1,00	90,82	90,82
19.6	00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	6,00	58,45	350,70
19.7	00006085	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	90,00	5,39	485,10
19.8	00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	SINAPI	KG	1.500,00	0,46	690,00
19.9	00005328	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML.	SINAPI	UN	6,00	4,32	25,92
							1.100,44
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						
20.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	258,83	258,83
20.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PCS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	250,00	250,00
20.3	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	9,00	41,79	376,11
20.4	00037557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	2,00	8,23	16,46
20.5	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	11,00	15,60	171,60
20.6	84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	2,00	13,72	27,44
							190,30
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
21.1	95290	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL.	SINAPI	M3XKM	117,47	1,62	190,30
							1.052,11
22	SERVIÇOS FINAIS						
22.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	637,64	1,65	1.052,11
VALOR ORÇAMENTO:							77.753,83
VALOR BDI TOTAL:							19.609,52
VALOR TOTAL:							97.363,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 816883/2019

17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 38 de 38

[Handwritten signature]
Roberto Rosa Lopes
Engenheiro Civil
RCA - RMP: 250775193

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


816947/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO RODRIGUES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO RODRIGUES COSTA**
Registro: **15794RJ** RNP: **2005117650**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20170138636** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2017 Baixada em: 14/08/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 001/TP/007/2017 Celebrado em: 03/11/2017
Valor do contrato: R\$ 954.230,52 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº: 567
Endereço da obra/serviço: RUA ANITA GARIBALDI Bairro: CENTRO CEP: 65930000
Complemento: UF: MA
Cidade: Açailândia
Data de início: 07/11/2017 Conclusão efetiva: 07/11/2018
Finalidade: Saúde CPF/CNPJ: 11.816.419/0001-32
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2538.37 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 2094.40 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 20.91 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 18.39 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS III, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS ANEXA.

Número da ART: **MA20180164296** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2018 Baixada em: 30/05/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **11.816.419/0001-32**
Endereço do contratante: RUA ANITA GARIBALDI Nº: 567
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 001/TP/007/2017 Celebrado em: 03/11/2017
Valor do contrato: R\$ 954.230,52 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA ADELINO ANDRADE Bairro: RESIDENCIAL OURO VERDE
Complemento: QUADRA 08, LOTE 09 UF: MA CEP: 65930000
Cidade: Açailândia
Data de início: 07/11/2017 Conclusão efetiva: 07/11/2018
Finalidade: Saúde CPF/CNPJ: 11.816.419/0001-32
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2538.37 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 2094.40 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 20.91 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 18.39 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816947/2019


Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS III, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS ANEXA.

Informações Complementares



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816947/2019
05/09/2019, 13:35
a5yB5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a5yB5



Nº
295
CPL



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no **CNPJ/MF nº 17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A – Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico executor o Engenheiro Civil Srº. Renato Rodrigues Costas, **CONFEA RNP 2005117650**, tendo em vista a execução da obra de construção de um centro de assistência Psicossocial – CAP III, Rua Adelino Andrade, S/N, Bairro Ouro Verde em Açailândia – MA. Sendo a proprietária Prefeitura municipal de Açailândia - MA **CNPJ 07.000.268/0001-72** e a contratante a secretaria municipal de Saúde **CNPJ 11.816.419/0001-32** com o endereço na Avenida Santa Luzia s/n, bairro Parque das Nações, Açailândia Maranhão. Executado no prazo de início 07/11/2017 até o término em 07/11/2018, referente ao contrato 001/TP/007/2017 no valor de R\$ 954.230,52 (novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta reais e dois centavos) o objeto de licitação da modalidade tomada de preços prefeitura de Açailândia no ano de 2017, conforme planilha anexa e ART nº 20180164296 de obras e serviços e a e ART nº 20170110674 de cargo e função e ART nº 20180183286 cargo e função.

Atestamos ainda ouvir a empresa **CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, teve um bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue, inexistindo portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA 18 de Janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA
Wagner de Castro Nascimento
Engenheiro Civil CREA – 190514024-0
MAT. 12 320-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019 em
emitida



Certidão nº 816947/2019
17/02/2020, 14:01

Chave de Impressão: a5y85

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 1 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSTRUÇÃO DO CAPS(III)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						40.119,56
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	254,57	1.527,42
1.2	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SINAPI	M2	300,00	40,91	12.273,00
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	14,00	142,94	6.201,16
1.4	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	SINAPI	M2	2.500,00	4,11	10.275,00
1.5	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TABUAS CORRIDAS FONTELETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	802,48	8,88	7.126,02
1.6	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA FLETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00	1.238,74	1.238,74
1.7	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	1.778,22	1.778,22
2	MOVIMENTO DE TERRA						32.021,79
2.1	502497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	33,80	38,09	1.287,10
2.2	C032B	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	142,53	64,82	9.238,79
2.3	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	11,50	30,87	355,01
2.4	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	609,30	36,01	21.940,89
3	FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA						42.127,63
3.1	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	21,78	405,22	8.825,69
3.2	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	82,61	84,41	6.973,11
3.3	94965	CONCRETO PCC = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	18,39	275,81	5.072,15
3.4	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	18,39	69,54	1.278,84
3.5	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.003,20	4,66	4.674,91
3.6	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.170,40	5,27	6.168,01
3.7	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	SINAPI	M2	115,44	22,67	3.297,12
3.8	5960	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E-ZCM.	SINAPI	M2	90,79	27,54	2.500,36
3.9	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMANS.	SINAPI	M2	90,79	36,76	3.337,44
4	SUPERESTRUTURA						52.200,38
4.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	578,46	32,56	18.834,66
4.2	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.876,96	5,27	9.891,58

Nº
296
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 816947/2019
17/02/2020, 14:01
Chave de Impressão: 85yB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas



Prefeitura Municipal de Açailândia
Av. Santa Luiza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666, ramal 218
Página 1/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.





06-06-81

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No
 297
 CPL

4.3	00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWC, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	20,00	9,99	199,80
4.4	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	269,50	24,52	6.608,14
4.5	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	225,31	35,17	7.924,15
4.6	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	20,91	418,08	8.742,05
5 PAREDES E PAINÉIS							58.538,70
5.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.414,32	41,39	58.538,70
6 COBERTURA E PORRO							158.542,44
6.1	C1335	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA (CAIBROS / RIPAS / TERÇAS)	SEINFRA	M2	802,48	102,19	82.005,43
6.2	C4462	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, COLONIAL	SEINFRA	M2	802,48	40,03	32.123,27
6.3	C1205	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	SEINFRA	M2	715,51	35,20	25.185,95
6.4	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	110,93	15,99	1.773,77
6.5	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	196,80	82,57	16.249,78
6.6	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAGOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC. FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	21,09	57,10	1.204,24
7 REVESTIMENTO							62.227,48
7.1	07879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.094,40	2,29	4.796,18
7.2	90409	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	1.857,62	19,28	35.814,91
7.3	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	265,65	39,44	10.477,24
7.4	90407	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	405,65	27,46	11.139,15
8 ESQUADRIAS							36.848,53
8.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	641,56	641,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 816947/2019
 17/02/2020, 14:01
 Chave de Impressão: a5yB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas



Prefeitura Municipal de Açailândia
 Av. Santa Luiza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666, ramal 218
 Página 2/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.



Nº
298
CFL



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	11,00	696,23	7.658,53
8.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	716,85	12.903,30
8.4	C4638	PIXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	25,20	223,88	5.641,78
8.5	00003104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAFUCHINHO	SINAPI	CJ	2,00	405,73	811,46
8.6	00024713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	3,80	137,45	522,31
8.7	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	60,10	124,58	7.487,26
8.8	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	2,52	469,18	1.182,33
9	LASTRO / CONTRAPISO E PISO						95.568,24
9.1	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	36,75	405,22	14.891,84
9.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	723,03	19,54	14.128,01
9.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	688,00	90,07	61.968,16
9.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	101,31	45,21	4.580,23
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS / CAMPAINHA / TV						28.409,63
10.1	508639	LUMINÁRIA 15W	ORSE	un	11,00	116,79	1.284,69
10.2	00038769	LUMINÁRIA 30W	SINAPI	UN	64,00	31,71	2.029,44
10.3	74041/002	LUMINARIA 40W	SINAPI	UN	90,00	54,74	4.926,60
10.4	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	10,00	128,84	1.288,40
10.5	60069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	UN	12,00	40,15	484,20
10.6	503397	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	ORSE	pr	10,00	139,98	1.399,80
10.7	500693	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	ORSE	un	3,00	72,03	216,09
10.8	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELERAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	17,80	17,80
10.9	500789	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutivete pvc rígido Ø 3/4" s/ flação, exclusiva tomada	ORSE	un	3,00	138,26	414,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019 emitida



Certidão nº 816947/2019

17/02/2020, 14:01

Chave de Impressão: a5yB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas



Prefeitura Municipal de Açailândia
Av. Santa Luiza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666, ramal 218
Página 3/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº
 299
 CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019 em



10.10	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	338,90	338,90	
10.11	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	19,00	11,22	213,18	
10.12	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	99,74	99,74	
10.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.752,96	2,60	4.557,70	
10.14	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.061,57	3,72	7.669,04	
10.15	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	391,61	1,31	513,01	
10.16	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	81,07	4,38	355,09	
10.17	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	53,84	23,42	1.260,93	
10.18	92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	26,92	42,98	1.157,02	
10.19	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	22,00	4,93	108,46	
10.20	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	12,00	6,23	74,76	
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							20.852,03
11.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	45,00	78,08	3.513,60	
11.2	00006141	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	20,00	2,60	52,00	
11.3	00036791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	SINAPI	UN	13,00	30,93	402,09	
11.4	00011773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1168)	SINAPI	UN	2,00	77,11	154,22	
11.5	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	513,84	513,84	
11.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60X0,60)m	SEINFRA	UN	2,00	588,25	1.176,50	
11.7	00000541	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X 60" CM	SINAPI	UN	11,00	205,28	2.258,08	
11.8	S04545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	ORSE	UN	8,00	49,03	392,24	
11.9	00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V)	SINAPI	UN	8,00	48,50	391,70	
11.10	00007588	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "1.5" A / 250 V	SINAPI	UN	2,00	37,48	74,96	
11.11	74229/001	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESURA 3 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARRIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	SINAPI	M2	18,60	225,94	4.202,48	
11.12	S02044	Registro de posição 1" c/canopla cromada, linha Yarga C40 ref.1416, Deca ou similar	ORSE	un	0,00	79,02	632,16	
11.13	00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00	152,20	152,20	



Prefeitura Municipal de Açailândia
 Av. Santa Luiza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telephone: (99) 3538-8666, ramal 218
 Página 4/6

Handwritten signature or initials.

Certidão nº 816947/2019
 17/02/2020, 14:01
 Chave de Impressão: aby55

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas





06-08-81

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº
 300
 CPL

11.14	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC.SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	37,30	24,57	916,46
11.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	2,00	637,12	1.274,24
11.16	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC.SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	76,00	27,61	2.098,36
11.17	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC.SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	70,00	37,82	2.647,40
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						19.659,37
12.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	20,00	32,47	649,40
12.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	67,80	49,71	3.370,34
12.3	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	37,40	42,72	1.597,73
12.4	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESC. SANIT., PRUMADA ESC. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	116,70	40,29	4.701,84
12.5	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL, CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	8,00	394,34	3.154,72
12.6	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	8,00	23,75	190,00
12.7	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	17,93	143,44
12.8	00011745	RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	SINAPI	UN	8,00	7,99	63,92
12.9	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	181,11	181,11
12.10	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	SINAPI	UN	11,00	104,41	1.148,51
12.11	C2832	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO. (PARA DET. VER PROJETO SANITÁRIO)	SEINFRA	UN	1,00	2.556,77	2.556,77
12.12	C4162	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	SEINFRA	UN	1,00	1.901,59	1.901,59
13	PINTURA						41.022,28
13.1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.536,37	1,53	3.883,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 816947/2019
 17/02/2020, 14:01
 Chave de Impressão: 85yB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas



Prefeitura Municipal de Açailândia
 Av. Santa Luiza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telephone: (99) 3538-8666, ramal 218
 Página 5/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.





06 - 05 - 81

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº
 301
 CPL

13.2	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. (ÁREA EXTERNA)	SINAPI	M2	405,65	8,71	3.533,21
13.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. (ÁREA INTERNA)	SINAPI	M2	2.132,55	5,71	12.176,86
13.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (ÁREA INTERNA)	SINAPI	M2	2.132,55	6,80	14.501,24
13.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	668,00	10,37	6.927,16
							48.069,62
14	ÁREA EXTERNA						
14.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. ÁREA EXTERNA	SINAPI	M2	217,00	45,21	9.810,57
14.2	00037561	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO. ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS EROLIANAS	SINAPI	M2	15,40	504,22	7.764,99
14.3	00011461	FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR. EM FERRO ZINCADO, REFORÇADO, 5" COMPORTA CADEADO, PARA PORTÃO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00	3,97	11,91
14.4	01621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	35,00	10,09	381,15
14.5	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	650,00	47,54	30.901,00
							14.732,67
15	SERVIÇOS DIVERSOS						
15.1	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	8,00	250,00	2.000,00
15.2	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	8,00	757,60	6.060,80
15.3	507825	Central de luz de emergência 300w/12V, caixa plastica, modelo (LU 300PC, ref:Govi Gamma ou similar	ORSE	un	14,00	380,56	5.327,84
15.4	503746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desceмпolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	m	1,00	221,31	221,31
15.5	00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	SINAPI	UN	8,00	140,34	1.122,72
							4.125,00
16	LIMPEZA GERAL DA OBRA						
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.500,00	1,65	4.125,00
							VALOR ORÇAMENTO: 756.965,35
							VALOR RDI TOTAL: 197.265,17
							VALOR TOTAL: 954.230,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019 em



Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil / Planejamento
 CREA 190514024-0

Certidão nº 816947/2019

17/02/2020, 14:01

Chave de Impressão: 85vB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas



Prefeitura Municipal de Açailândia
 Av. Santa Luiza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666, ramal 218
 Página 6/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


822663/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO RODRIGUES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO RODRIGUES COSTA**
Registro: **15794RJ** RNP: **2005117650**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180226968** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/12/2018** Baixada em: **10/10/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**
Endereço do contratante: **AVENIDA SANTA LUZIA**

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Nº: **S/N**
Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**
UF: **MA** CEP: **65930000**

Complemento:
Cidade: **Açailândia**
Contrato: **001/TP/005/2018**
Valor do contrato: **R\$ 922.086,93**

Celebrado em: **19/12/2018**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA BERNARDO SAYÃO COM A RUA MARLY SARNEY**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**

Nº: **S/Nº**
CEP: **65930000**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Data de início: **20/12/2018**

Conclusão efetiva: **20/04/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 1935.75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 12.01 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1935.75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1935.75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 1935.75 metro quadrado;**

Observações

ART CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE AÇAILÂNDIA - MA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 CCL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822663/2019
27/11/2019, 08:39
d64B6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d64B6





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL

Nº
303
CPL

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCARDO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.753,20
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	292,20	1.753,20
2	SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO						41.227,25
2.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA						658,56
2.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	21,61	27,49	594,06
2.1.2	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFR A	UN	6,00	10,75	64,50
2.2	SERVIÇOS EM TERRA						239,65
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	SINAPI	M3	5,79	41,39	239,65
2.3	FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA						4.112,13
2.3.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	SINAPI	M2	9,65	16,25	156,81
2.3.2	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	112,00	4,54	508,48
2.3.3	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	42,24	5,37	226,83
2.3.4	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	SINAPI	M2	17,70	42,54	752,96
2.3.5	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	12,87	81,70	1.051,48

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 1/16

Mirtes Campos Araújo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822863/2019, em 27/11/2019 em



Certidão nº 822863/2019

17/02/2020, 13:53


Chave de Impressão: 064B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL



2.3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	2,27	279,91	635,40
2.3.7	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	2,27	70,65	160,38
2.3.8	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	SINAPI	M2	21,24	22,45	476,84
2.3.9	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	SINAPI	M2	21,24	6,73	142,95
2.4	SUPERESTRUTURA						4.947,59
2.4.1	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	147,06	4,54	667,65
2.4.2	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	88,23	5,37	473,80
2.4.3	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	18,90	23,40	442,26
2.4.4	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	21,00	33,33	699,93
2.4.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	2,61	279,91	730,57
2.4.6	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	2,61	70,65	184,40

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 2/16

Mirthes Campos Araújo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em
 emitida



Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d64B6


O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas





06-06-81

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL



2.4.7	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	31,65	55,26	1.748,98
2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						3.219,42
2.5.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	73,84	43,60	3.219,42
2.6	LOUÇAS E GRANITOS						13.834,29
2.6.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	4,00	163,10	652,40
2.6.2	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	2,00	611,41	1.222,82
2.6.3	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	4,00	22,45	89,80
2.6.4	18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFR A	UN	2,00	308,98	617,96
2.6.5	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	6,00	23,52	141,12
2.6.6	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	417,62	1.252,86
2.6.7	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFR A	UN	2,00	582,37	1.164,74

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 3/16

Miltes C. Araújo
 Miltes Campos Araújo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em
 emitida



Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de impressão: 064B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.





06-06-81

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL



2.6.8	C3998	TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATÓRIO DE BANCADA	SEINFR A	UN	4,00	171,59	686,36
2.6.9	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFR A	M2	20,34	393,62	8.006,23
2.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS						4.934,57
2.7.1	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00	664,17	2.656,68
2.7.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	797,77	1.595,54
2.7.3	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,50	454,90	682,35
2.8	PISO						1.959,81
2.8.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	31,62	28,26	893,58
2.8.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA	SINAPI	M2	31,62	33,72	1.066,23

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 4/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em



Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de impressão: 064B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL



PADRÃO. AF_11/2014							
2.9	REVESTIMENTO						7.321,23
2.9.1	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	73,84	8,16	602,53
2.9.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	147,68	4,79	707,39
2.9.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	147,68	19,81	2.925,54
2.9.4	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	73,84	41,79	3.085,77
3	BOXES						138.820,80
3.1	REVESTIMENTO PISO/PAREDES						75.083,07
3.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SINAPI	M2	970,22	16,25	15.766,08
3.1.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM.	SINAPI	M2	970,22	35,77	34.704,77

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 5/16

Mirthes Campos Araujo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em
 emitida



Certidão nº 822663/2019
 17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: c64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL

3.1.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM. (BOXES AÇOUGUE)	SINAPI	M2	588,95	41,79	24.612,22
3.2	ESQUADRIAS						63.737,73
3.2.1	74136/003	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	SINAPI	M2	146,93	186,32	27.376,00
3.2.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFR A	M2	97,68	237,18	23.167,74
3.2.3	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (PORTAS)	SINAPI	M2	489,21	26,97	13.193,99
4	CIRCULAÇÃO						104.277,31
4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	SINAPI	M2	1.365,78	16,25	22.193,93
4.2	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	1.365,78	60,10	82.083,38
5	PINTURA						21.485,84
5.1	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. (INT. e EXT.)	SINAPI	M2	2.461,15	8,73	21.485,84
6	COBERTURA						35.482,30
6.1	S09896	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO E=6mm, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	ORSE	m2	1.935,75	18,33	35.482,30
7	INSTALAÇÕES						154.857,85
7.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						15.776,06
7.1.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	SINAPI	M	124,68	31,75	3.958,59

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 6/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em



Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL

		(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015					
7.1.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	16,37	48,65	796,40
7.1.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	168,04	38,60	6.486,34
7.1.4	00000084	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM x 1"	SINAPI	UN	47,00	1,55	72,85
7.1.5	C0488	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm	SEINFR A	UN	4,00	6,56	26,24
7.1.6	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFR A	UN	3,00	33,66	100,98
7.1.7	00010765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	6,87	13,74
7.1.8	00001965	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00	27,15	81,45
7.1.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	21,00	5,37	112,77
7.1.10	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,82	6,82
7.1.11	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	SINAPI	UN	48,00	4,60	220,80

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.açailandia.ma.gov.br
Página 7/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida



Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53


Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas



05-08-81

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL



		DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					
7.1.12	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00	4,06	40,60
7.1.13	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	11,46	91,68
7.1.14	00020140	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	23,00	6,23	143,29
7.1.15	00020141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00	9,37	9,37
7.1.16	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	14,00	5,26	73,64
7.1.17	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,00	10,99	131,88
7.1.18	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,76	6,76
7.1.19	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	9,16	27,48
7.1.20	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	SINAPI	UN	3,00	20,34	61,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: 064B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 8/16

[Handwritten signature]
 Mirthes Campos Araujo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.





06-06-81

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL



Página 10/18

		ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014							
7.1.21	12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFR A	UN	2,00	8,52	17,04		
7.1.22	00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	6,00	1,34	8,04		
7.1.23	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	SINAPI	UN	4,00	367,77	1.471,08		
7.1.24	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	SINAPI	UN	8,00	138,76	1.110,08		
7.1.25	101188	JOELHO DE 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO SÉRIE NORMAL 40MM	ORSE	un	48,00	2,91	139,68		
7.1.26	106148S	SIFÃO FLEXÍVEL HORIZONTAL 1"X40MM	ORSE	un	48,00	6,88	330,24		
7.1.27	17603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFR A	UN	10,00	13,76	137,60		
7.1.28	00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	40,00	2,49	99,60		
7.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						34.837,71		
7.2.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	190,50	24,49	4.665,35		
7.2.2	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	8,00	27,28	218,24		
7.2.3	S01042	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	ORSE	un	4,00	11,87	47,48		
7.2.4	S01074	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL	ORSE	un	1,00	7,42	7,42		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida



Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 9/16

Mirthea Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA/ RN 111747590-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL

		LONGA DE PVC MARROM D=50X25							
7.2.5	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	3,86	7,72		
7.2.6	S01135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	39,00	5,95	232,05		
7.2.7	S01138	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	1,00	12,82	12,82		
7.2.8	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	56,00	8,85	495,60		
7.2.9	C3561	MUTIRÃO MISTO - TE PVC SOLDÁVEL MARROM D=25mm (3/4")	SEINFR A	UN	52,00	3,96	205,92		
7.2.10	00007137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	5,00	7,47	37,35		
7.2.11	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFR A	UN	20,00	3,08	61,60		
7.2.12	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	60,00	74,82	4.489,20		
7.2.13	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFR A	UN	60,00	403,35	24.201,00		
7.2.14	00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	SINAPI	UN	2,00	77,98	155,96		
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							92.111,58	
7.3.1	00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	2.442,05	1,09	2.661,83		
7.3.2	00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	11.199,94	1,93	21.615,88		
7.3.3	00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1	SINAPI	M	435,00	2,70	1.174,50		

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 10/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 11174/590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida em



Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL

		CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2						
7.3.4	00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	426,00	4,63	1.972,38	
7.3.5	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFR A	UN	26,00	57,78	1.502,28	
7.3.6	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	SEINFR A	UN	11,00	230,59	2.536,49	
7.3.7	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFR A	M	73,80	17,89	1.320,28	
7.3.8	C1204	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	SEINFR A	M	2.280,55	9,03	20.593,37	
7.3.9	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFR A	M	539,02	12,26	6.608,39	
7.3.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	153,00	28,90	4.421,70	
7.3.11	73953/009	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	99,00	55,95	5.539,05	
7.3.12	11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFR A	UN	173,00	54,81	9.482,13	
7.3.13	11365	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFR A	UN	39,00	130,16	5.076,24	
7.3.14	111616	Placa 4x2", 1P, horizontal, ref.: Tablet, da Tramontina ou similar	ORSE	un	113,00	2,45	276,85	
7.3.15	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFR A	UN	3,00	329,03	987,09	
7.3.16	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	329,00	19,28	6.343,12	
7.4	INSTALAÇÃO SPDA						12.132,50	
7.4.1	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	280,80	30,78	8.643,02	
7.4.2	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	21,00	21,78	457,38	

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 11/16

Mirthe Campos Ara
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em



Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: 064B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL

7.4.3	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	36,00	8,03	289,08
7.4.4	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,00	85,87	515,22
7.4.5	00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	6,00	82,75	496,50
7.4.6	00034641	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	SINAPI	UN	12,00	37,23	446,76
7.4.7	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,00	83,40	500,40
7.4.8	96988	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,00	130,69	784,14
8	RESERVATÓRIO COMBATE INCÊNDIO						32.992,69
8.1	SERVIÇOS EM TERRA						354,63
8.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	6,75	41,39	279,38
8.1.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SINAPI	M3	4,97	15,14	75,25
8.2	FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA						2.892,64
8.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	SINAPI	M2	0,45	16,25	7,31
8.2.2	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	31,88	5,37	171,20
8.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	53,88	5,48	295,26
8.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	SINAPI	KG	119,72	4,54	543,53

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 12/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosoo@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em
emissão

Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53


Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL



		AF_12/2015					
8.2.5	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	21,34	42,54	907,80
8.2.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,76	279,91	772,55
8.2.7	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	2,76	70,65	194,99
8.3	SUPERESTRUTURA						6.417,25
8.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	86,72	5,37	465,69
8.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,51	5,48	35,67
8.3.3	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	258,29	4,54	1.172,64
8.3.4	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	43,79	23,40	1.024,69
8.3.5	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	30,95	33,23	1.028,47
8.3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	4,37	279,91	1.223,21
8.3.7	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM	SINAPI	M3	4,37	70,65	308,74

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 13/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em
emita



Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.





06-08-81

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL



		FUNDACOES					
8.3.8	74141/002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	SINAPI	M2	16,77	69,06	1.158,14
8.4	INSTALAÇÃO DE REDE COMBATE INCÊNDIO						23.328,17
8.4.1	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	82,00	55,86	4.580,52
8.4.2	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	4,00	13,93	55,72
8.4.3	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	704,70	2.818,80
8.4.4	00021030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	UN	1,00	292,88	292,88
8.4.5	00037106	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	2.807,80	5.615,60
8.4.6	C4376	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2"x 1/2"	SEINFR A	UN	2,00	23,16	46,32
8.4.7	C4374	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"x 1"	SEINFR A	UN	2,00	17,23	34,46
8.4.8	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFR A	UN	1,00	238,09	238,09
8.4.9	00012657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00	126,25	126,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 14/16

[Handwritten signature]
 Mirthel Ramos Araujo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL

8.4.10	94478	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	5,00	75,66	378,30
8.4.11	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	55,05	55,05
8.4.12	00009889	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	77,86	77,86
8.4.13	C1821	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	SEINFR A	UN	8,00	34,82	278,56
8.4.14	92706	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00	33,95	135,80
8.4.15	C0942	COTOVELO AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFR A	UN	3,00	16,68	50,04
8.4.16	C1825	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=65X32mm(2 1/2"X1 1/4") À 80X65mm(3"X2 1/2")	SEINFR A	UN	2,00	34,43	68,86
8.4.17	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	1,00	106,32	106,32
8.4.18	85117	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	31,19	31,19
8.4.19	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	SEINFR A	UN	3,00	364,15	1.092,45
8.4.20	C0947	COTOVELO AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFR A	UN	2,00	70,93	141,86
8.4.21	00009890	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"	SINAPI	UN	2,00	120,63	241,26
8.4.22	I8662	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 3"	SEINFR A	UN	10,00	24,24	242,40
8.4.23	C1815	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO	SEINFR	UN	2,00	45,07	90,14

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 15/16

Mirthe Campos Ara
Engenheira Civil
CPL - RN 11174753-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em




Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVILVIMENTO RURAL

		GALV. D=80X50mm (3"X2") À 80X65mm (3"X2 1/2")	A					
8.4.24	83650	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - ZUD	SINAPI	UN	2,00	3.264,72	6.529,44	
9	DIVERSOS							179.649,93
9.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	399,45	44,89	17.931,31	
9.2	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M2	564,66	232,46	131.260,86	
9.3	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAO) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (GRADE DE FERRO)	SINAPI	M2	1.129,32	26,97	30.457,76	
10	LIMPEZA DE OBRA							3.861,24
10.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.326,05	1,66	3.861,24	
VALOR ORÇAMENTO:							714.408,41	
VALOR BDI TOTAL:							207.678,52	
VALOR TOTAL:							922.086,93	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida em



Mirthes Campos Araújo
Mirthes Campos Araújo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

[Handwritten signature]

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 16/16

[Handwritten signature]

Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d6486

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas



[Handwritten marks]

Nº
319
CPL



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no **CNPJ/MF nº 17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico e executor o **Engenheiro Civil Sr. Renato Rodrigues Costa CONFEA nº 2005117650**, tendo em vista a execução da obra de reforma e ampliação do Mercado Central do município de Açailândia-MA de propriedade da Prefeitura Municipal de Açailândia CNPJ 07.000 268/0001-72 localizada Av. Santa Luzia s/n, Parques das Nações Açailândia –MA ,Cep 65.930-000 e a contratante a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural , CNPJ 07.000.268/0001-72, de endereço na Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia –MA executada em 20/12/2018 a 20/04/2019 referente ao contrato nº001/TP/005/2018 no valor de R\$ 922.086,93 (novecentos e vinte e dois mil, oitenta e seis reais e noventa e três centavos). Objeto da Licitação da modalidade da tomada de preço / prefeitura de Açailândia no ano de 2018, conforme planilha em anexo e ART nº MA20180226968 de obras e serviços, e ART n MA20180183286, de cargo e função, obedecendo os padrões técnicos e exigências.

Atestamos ainda, que a Empresa **CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EIRELI EPP** teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia -MA 21 de agosto de 2019

Mirthes Campos Araújo
Mirthes Campos Araújo
 Engenheira Civil
 CREA-RPN - 11747590-5
 Prefeitura Municipal de Açailândia – MA
 Mirthes Campos Araújo
 Engenheira Civil
 CREA-RPN – 1117475905

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em



Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: dB4B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 1 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Nº 320
CPL

Pelo presente instrumento e para todos os fins de direito, de um lado o Sr., **Renato Rodrigues Costa**, brasileiro, Engenheiro, portador do CPF/MF n.º 466.694.426-53, registrado no CREA com Registro Nacional sobre n.º 2005 11765-0 com endereço na Rua Manoel Unias de Macedo, Quadra 13, lote nº 6-A, Bairro Vila Bom Jardim, Na cidade de Açailândia MA., doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado **Pirâmides Construções EIRELI-ME**, portadora do CNPJ n.º 14.459.431/0001-25, com endereço na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia-MA, CEP 65.930-000, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação pelo **CONTRATADO**, dos serviços de Engenharia, à **CONTRATANTE**, com a prestação de Serviços Técnicos na condição de Responsável Técnico por pessoa jurídica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA-MA, de acordo com as atividades da **CONTRATADA** na área assim não especificada.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem em: prestação de Serviços Técnicos na condição de Responsável Técnico por pessoa jurídica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA-MA.

CLÁUSULA 3ª. Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, o **CONTRATO** prestará também as informações técnicas necessárias de implementação das atividades contratadas, devendo também ceder ao **CONTRATANTE** os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele, o que será feito mediante preenchimento da ART-Anotações de Responsabilidade Técnica para o registro da obra/serviços.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 4ª. Os serviços e as informações técnicas utilizadas na concessão do presente contrato deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido nesse instrumento, não podendo o **CONTRATANTE** utilizá-los para outros fins não especificados.

CLÁUSULA 5ª. A **CONTRATANTE** não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de acordo específico com o **CONTRATADO**.

PARÁGRAFO ÚNICO. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela **CONTRATANTE** serão consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

CLÁUSULA 6ª. Ficará facultado ao **CONTRATADO** pelo prazo de horas semanais não comprometidas com a **CONTRATANTE** e permitidas por lei, prestar igual ao serviço para o mesmo tipo de atividade a qualquer outra pessoa física ou jurídica.


CLÁUSULA 7ª. Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-la a qualquer tempo. Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e as leis Trabalhistas vigentes no País, naquilo que lhe forem compatíveis.

DA MUTA

2º cartório do **CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**
Rua Durgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (91) 3538-9058 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Augusto Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.
Açailândia, MA, 18 de fevereiro de 2020. Emol: R\$ 4,50
FERJ R\$ 0,00 Total R\$ 4,50

Francisca Jocilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT030270PBNOQT2L04L7406
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



2º OFÍCIO

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

No 321
CPL

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
ACAILÂNDIA - MA - JUIZADO
COMUNICADO E AUTENTICADO

CLÁUSULA 8ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser pago pela prestação dos serviços restantes.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA 9ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor referente a 6,0 (seis) Salários Mínimos Vigentes no país, a ser pago no máximo até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA 10ª. O presente instrumento Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação por escrito á outra parte com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

PARÁGRAFO 1º. O presente instrumento será rescindido cada uma partes diz contra o estabelecido em qualquer umas das cláusulas deste Contrato, sem isso implicar na não aplicação da multa prevista na cláusula 8ª.

PARÁGRAFO 2º. Quando a fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou em rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixados pelas partes, de acordo com a situação especificada, ou conforme estabelecido na Cláusula 8ª.

DO PRAZO

CLÁUSULA 11ª. O contrato terá prazo de DOZE MESES, iniciando-se no dia 03 de abril de 2019 e terminando no dia 04 de abril de 2020.

DO HORÁRIO DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA 12ª. O trabalho transcorrerá de Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 10:00 Horas, perfazendo uma Carga Horária de 10 (DEZ) horas semanais.

DO

FORO

CLÁUSULA 13ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da Comarca de Açailândia (MA).

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Açailândia (MA), 03 de abril de 2019.

CONTRATANTE *M. Pereira*
CONTRATADO *[assinatura]*

TESTEMUNHAS:

- 1) *Thais Matos da Silva*
Nome: *Thais Matos da Silva*
RG: *050055562013-2*
- 2) *Wanderson Matos da Silva*
Nome: *Wanderson Matos da Silva*
RG: *040171372010-0*

[assinatura]

[assinatura]


[assinatura]

[assinatura]

2º OFÍCIO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Douglas Prates, nº 110, Centro, CEP 86334-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3261-3055 - Telefax: 3261-7000 - E-mail: cartorio2@tjma.jus.br

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJ/MA
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.
Açailândia - MA, 18 de fevereiro de 2020. Emol: R\$ 4,50
M. Pereira - FERRJ/R\$ 0,00 Total R\$ 4,50



Francisca Joblene da Silva - Escrevente Autorizada
Esp: AUTENT0302700DHWCB738JZVA98
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190248786

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190247557


1. Responsável Técnico

RENATO RODRIGUES COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2005117650

Registro: 15794RJ



2. Contratante

Contratante: **Piramides Construções Eireli-ME**

RUA São Raimundo

Complemento:

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: 14.459.431/0001-25

Nº: 502

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: 65930000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Piramides Construções Eireli-ME**

RUA São Raimundo

Complemento:

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Data de Início: **03/04/2019**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função:

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

Nº: 502

CEP: 65930000

Previsão de término: **04/04/2020**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Cargo e Função

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST. BRAS. AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Renato 11 de abril de 2019.

Local

data

Renato
RENATO RODRIGUES COSTA - CPF: 466.694.426-53

Adriana
Piramides Construções Eireli-ME - CNPJ: 14.459.431/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **11/04/2019**


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YW51c
Impresso em: 27/12/2019 às 09:57:30 por: ip: 187.40.11.49

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020- CPL


DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

Declaramos que a empresa licitante PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – Centro, Açailândia/MA, através de seu representante técnico formalmente indicado na solicitação de visita, o Sr. Renato Rodrigues Costa, engenheiro, Registro no CREA nº 871007658, realizou, nesta data, visita técnica para conhecimento de tudo o que se relaciona ao objeto da TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 – CPL e tomou conhecimento das peculiaridades do local.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções Eireli
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com




PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020- CPL




DECLARAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 27º, DA LEI N° 8.666/93

A empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A - centro, Açailândia/MA, através do seu procurador constituído conforme procuração pública trasladada no Livro nº 0366, folhas 166F/166V, junto à Serventia Extrajudicial do 2º Tabelionato de Notas (Tabelionato Amorim) da Comarca de Anápolis/GO, outorgada por seu representante legal, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, portador da Cédula de Identidade nº 4181134 SSP/GO e do CPF N° 710.077.251-68, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020- CPL



DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO


A empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n°14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo n° 432 A – centro, Açailândia/MA., DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei n° 8.666/93 que, após o seu cadastramento, inexistente fato superveniente impeditivo de habilitação, não tendo ocorrido nenhum fato que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 –CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador


Fone (99) 9116 8680/9122 6963

E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020- CPL


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

A empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – centro, Açailândia/MA, através do seu procurador nomeado por meio de procuração pública trasladada no Livro nº 0366, folhas 166F/166V, junto à Serventia Extrajudicial do 2º Tabelionato de Notas (Tabelionato Amorim) da Comarca de Anápolis/GO, outorgada por seu representante legal, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, portador da Cédula de Identidade nº 4181134 SSP/GO e do CPF N° 710.077.251-68, DECLARA que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020


Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020- CPL

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE


A empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – centro, Açailândia/MA, através do seu procurador nomeado por procuração pública trasladada no Livro nº 0366, folhas 166F/166V, junto à Serventia Extrajudicial do 2º Tabelionato de Notas (Tabelionato Amorim) da Comarca de Anápolis/GO, outorgada por seu representante legal, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, portador da Cédula de Identidade nº 4181134 SSP/GO e do CPF Nº 710.077.251-68, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação , TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – CPL, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração pública Federal, Estadual, Municipal e do distrito Federal.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

A


Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020- CPL



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Eu, Silvio Rafael de Oliveira, procurador da empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.459.431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo n° 432 A – Centro, Açailândia/MA, conforme procuração pública trasladada no Livro n° 0366, folhas 166F/166V, junto à Serventia Extrajudicial do 2° Tabelionato de Notas (Tabelionato Amorim) da Comarca de Anápolis/GO, outorgada por seu representante legal, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, portador da Cédula de Identidade n° 4181134 SSP/GO e do CPF N° 710.077.251-68, residente à Av. Tocantins, n° 18 – Jardim América, Açailândia/MA., DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n°14 459 431/0001-25, está localizada e em pleno funcionamento na Rua São Raimundo n° 432 A – centro, cidade de Açailândia, estado do Maranhão, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca (MA) de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador


Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com




PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000

No
329
CPL



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
135




PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000




Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com




PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000

Nº
331
CPL






Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com




PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro

Açailândia/MA – CEP 6590 000






Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com




PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000



Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com




PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000

Nº
334
CPL





Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com




PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000



Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020- CPL



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO EDITAL



Declaro, para os devidos fins, que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 – CPL, com todos os seus anexos.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador



Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com






PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020- CPL



DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E
SITUAÇÕES AO LOCAL DA OBRA

A empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – centro, Açailândia/MA, através do seu procurador, nomeado por procuração pública trasladada no Livro nº 0366, folhas 166F/166V, junto à Serventia Extrajudicial do 2º Tabelionato de Notas (Tabelionato Amorim) da Comarca de Anápolis/GO, outorgada por seu representante legal, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, portador da Cédula de Identidade nº 4181134 SSP/GO e do CPF N° 710.077.251-68 DECLARA, para os devidos fins, que tomou conhecimento e responsabilidade relativa a todas as condições e situações atinentes ao local da obra onde serão executados os serviços relativos ao objeto da TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 – CPL.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com

423