## PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA CNPJ: 01.613.956/0001-21



Obra Serviços de substituição de postes metálicos (ferro) por postes de concreto SINAPI - 06/2025 - Maranhão e implantação de nova rede elétrica de distribuição de baixa e média tensão SBC - 07/2025 - Maranhão

**Bancos** SICRO3 - 04/2025 - Maranhão ORSE - 05/2025 - Sergipe

B.D.I.

24,0%

SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará

Planilha Orcamentária Resumida

**Encargos Sociais** Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

i idililia di galilia italiana				
Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1.240,00	0,99 %
2	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	9.495,50	7,59 %
3	MATERIAL ESTRUTURAL E ELÉTRICO	1	101.739,00	81,34 %
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	12.598,27	10,07 %

100.873,51 Total sem BDI Total do BDI 24.199,26 **Total Geral** 125.072,77

CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS ENGENHEIRO ELETRICISTA / SEGURANÇA DO TRABALHO